
PROJETO:

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 90777 Engenheiro (4 horas por dia, durante 15 dias por mês) h 720,00      83,37R$                20,34%  R$             100,33  R$              72.237,60 

1.2 90776 Encarregado Geral de Obra h 1.920,00   38,86R$                20,34%  R$               46,76  R$              89.779,20 

1.3 Composição 20

As Built das alterações necessárias e realizadas em obra 

previamente aprovadas pelos autores dos projetos - prédio principal 

e estacionamento

m² 9.361,06   0,99R$                  20,34%  R$                 1,19  R$              11.139,66 

1.4 07159/ORSE Técnico de Segurança do Trabalho h 720,00      28,50R$                20,34%  R$               34,30  R$              24.696,00 

1.5 90778
Engenheiro Civil para perícia com elaboração de Laudo estrutural da 

Rampa
h 40,00        104,87R$              20,34%  R$             126,20  R$                5.048,00 

SUBTOTAL 202.900,46R$             

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00          320,81R$              20,34%  R$             386,06  R$                1.158,18 

2.2 04656/ORSE Aluguel container - Banheiro com chuveiros e vasos mês 12,00        573,38R$              20,34%  R$             690,01  R$                8.280,12 

2.3 04656/ORSE Aluguel container -  Almoxarifado e escritório mês 12,00        394,53R$              20,34%  R$             474,78  R$                5.697,36 

2.4 73847/001

Aluguel container para uso provisório das empresas, larg=2,20 

comp=6,20m alt=2,50m chapa aco, forro c/isolamento termo/acustico 

e piso - 13 unidades por 12 meses

mês 156,00      394,53R$              20,34%  R$             474,78  R$              74.065,68 

2.5 cotação
Aluguel de plataforma elevatória tipo tesoura elétrica, incluindo 

mobilização e desmobilização
mês 2,00          2.827,44R$           20,34%  R$           3.402,54  R$                6.805,08 

2.6 88297
Operador de máquinas e equipamentos com encargos 

complementares
h 352,00      20,14R$                20,34%  R$               24,24  R$                8.532,48 

2.5 ELÉTRICA PROVISÓRIA

2.5.1 Composição 05
Desmontagem de Eletrocalha para deslocamento do ramal 

alimentador das empresas
m 76,63        17,88R$                20,34%  R$               21,52  R$                1.649,08 

2.5.2 07384/ORSE
Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 

1/4"x1000mm
m 76,63        14,84R$                20,34%  R$               17,86  R$                1.368,61 

2.5.3 00763/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 

mm 
und 8,00          35,35R$                20,34%  R$               42,54  R$                   340,32 

2.5.4 83366 Caixa de Passagem para emenda dos ramais alimentadores und 13,00        79,20R$                20,34%  R$               95,31  R$                1.239,03 

2.5.5 97661 Remoção de fiação elétrica m 76,63        0,57R$                  20,34%  R$                 0,69  R$                     52,87 

2.5.6 92980
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação 
m 341,44      5,47R$                  20,34%  R$                 6,58  R$                2.246,68 

2.5.7 Composição 06 Instalação provisória de energia para os containers das empresas und 13,00        268,20R$              20,34%  R$             322,75  R$                4.195,75 

2.6 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - PRÉDIO PRINCIPAL

2.6.1 Composição 14 Retirada de tubulação de ferro das muretas (ver tabela) m 269,85      2,75R$                  20,34% 3,31R$                  893,20R$                    

2.6.2 08337/ORSE Remoção de peitoril em granito (ver tabela) m² 29,76        10,66R$                20,34% 12,83R$                381,82R$                    

2.6.3 97644 Retirada portas de alumínio - Central GLP a demolir m² 8,40          7,02R$                  20,34% 8,45R$                  70,98R$                      

2.6.4 97627
Demolição de concreto armado  - Central GLP a demolir - laje, 

pilares e vigas
m³ 6,01          186,63R$              20,34% 224,59R$              1.349,79R$                 

2.6.5 97622 Demolição de Alvenaria sem reaproveitamento (ver tabela) m³ 7,06          42,44R$                20,34% 51,07R$                360,55R$                    

2.6.6 97635
Remoção de piso intertravado de concreto retangular (paver) -  

Ponto de ônibus e praça de embarque e desembarque 
m²       211,17 12,76R$                20,34% 15,36R$                3.243,57R$                 

2.6.7 72178 Retirada de divisórias (ver tabela) m²       247,10 27,31R$                20,34% 32,86R$                8.119,71R$                 

2.6.8 97640 Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis m²       776,18 1,17R$                  20,34% 1,41R$                  1.094,41R$                 

2.6.9 97634 Remoção de piso cerâmico m² 3.614,24   8,65R$                  20,34%  R$               10,41  R$              37.624,24 

2.6.10 97634 Remoção de pastilhas m² 713,36      8,65R$                  20,34%  R$               10,41  R$                7.426,08 

2.6.11 97634 Remoção de azulejo m² 206,40      8,65R$                  20,34%  R$               10,41  R$                2.148,62 

2.6.12 07725/ORSE Remoção de tinta PVA/Acrilíca dos pilares m² 845,00      4,73R$                  20,34% 5,69R$                  4.808,05R$                 

2.6.13 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento - 

onde foi retirado azulejo, pastilha e piso cerâmico
m² 4.534,00   2,51R$                  20,34% 3,02R$                  13.692,68R$               

2.6.14 97644
Remoção de portas - administrativo, locução, refeitório, DML, 

lavanderia e depósito
und 6,00          7,02R$                  20,34% 8,45R$                  50,70R$                      

2.6.15 Composição 02 Remoção de cadeiras (longarinas) und 120,00      18,33R$                20,34% 22,06R$                2.647,20R$                 

2.6.16 00026/ORSE
Coleta e carga manual de piso cerâmico, alvenaria, tubos divisórias, 

forro de pvc, peitoril em granito, paver, alvenaria + concreto + portas 
m³ 409,53      11,77R$                20,34%  R$               14,16  R$                5.798,94 

2.6.17 72900

Transporte até o local de destinação final dos materiais: piso 

cerâmico, alvenaria, tubos divisórias, forro de pvc, peitoril em 

granito, paver, alvenaria + concreto + portas - todos com destinação 

final aprovada pelo órgão ambiental (considerado 10km)

m³ 548,50      55,00R$                20,34%  R$               66,19  R$              36.305,22 

SUBTOTAL 241.647,00R$             

3.0 REPARO ESTRUTURAL 

3.1 04918/ORSE
Escarificação dos pontos comprometidos, com corte de concreto até 

3cm de profundidade
m² 1,41          178,49R$              20,34%  R$             214,79  R$                   302,85 

3.2 83736

Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado 

com aplicação de inibidor de corrosão que atuará como protetor 

anticorrosivo para a armadura e ponte de aderência para a 

argamassa de reparo e argamassa industrializada

m² 1,41          164,96R$              20,34%  R$             198,51  R$                   279,90 

3.3 83730
Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa 

polimérica de alto desempenho, e=2cm
m² 1,41          175,71R$              20,34%  R$             211,45  R$                   298,14 

SUBTOTAL 880,89R$                    

4.0 ELETRICIDADE

4.1 ENTRADA DE ENERGIA

4.1.1 cotação
Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, Ø4", NBR 

5598, rosca bsp. Barra de 300cm.
und 4,00  R$             123,30 20,34% 148,38R$              593,52R$                    

4.1.2 cotação
Curva de aço carbono, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø4" NBR 

5598
und 2,00  R$               61,02 20,34% 73,43R$                146,86R$                    

4.1.3 72619
Luva de aço carbono, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø4" NBR 

5598
und 4,00  R$             103,64 20,34% 124,72R$              498,88R$                    

4.1.4 cotação Cabeçote p/ eletroduto de FG. a fogo Ø4" und 2,00  R$               23,25 20,34% 27,98R$                55,96R$                      
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4.1.5 cotação Cinta de alumínio para poste - L=18mm, C=1,0m und 3,00  R$               27,94 20,34% 33,62R$                100,86R$                    

4.1.6 cotação
Plaqueta de identificação de unidade consumidora em alumínio - 

dim. 30X5cm
und 1,00  R$               90,00 20,34% 108,31R$              108,31R$                    

4.1.7 39248 Eletroduto flexível corrugado em PEAD Ø04" Preto NBR 15715 m 50,00  R$                 7,03 20,34% 8,46R$                  423,00R$                    

4.1.8 cotação Eletroduto flexível corrugado em PEAD Ø03" Preto NBR 15715 m 15,00  R$                 5,09 20,34% 6,13R$                  91,95R$                      

4.1.9 cotação
Caixa de passagem CP1 - dim. 70x90x80cm. com tampa em ferro 

nodular classe 125kN - padrão CELESC.
cj 2,00  R$             650,00 20,34% 782,21R$              1.564,42R$                 

4.1.10 cotação
Caixa de passagem CP1 - dim. 70x90x80cm. com tampa em ferro 

nodular classe 400kN - padrão CELESC.
cj 1,00  R$             750,00 20,34% 902,55R$              902,55R$                    

4.1.11 cotação
Caixa de inspeção de aterramento em concreto com tampa 30x40cm

und 1,00  R$               70,50 20,34% 84,84R$                84,84R$                      

4.1.12 93008 Eletroduto de PVC rígido, antí-chama, Ø1.1/2" em vara de 3m und 1,00  R$               11,63 20,34% 14,00R$                14,00R$                      

4.1.13 cotação Curva 90º de PVC rígido, antí-chama, Ø1.1/2” und 1,00  R$               29,78 20,34% 35,84R$                35,84R$                      

4.1.14 72255 Cabo de cobre nu de bitola 70mm² - aterramento m 18,00  R$               46,64 20,34% 56,13R$                1.010,34R$                 

4.1.15 96985
Haste de aterramento rígida de aço, com diâmetro nominal de 5/8 

polegadas, revestida por cobre - 2,40m
und 6,00  R$               39,45 20,34% 47,47R$                284,82R$                    

4.1.16 cotação Conector para aterramento - tipo grampo und 6,00  R$                 9,80 20,34% 11,79R$                70,74R$                      

4.1.17 cotação
Abraçadeira de nylon insulok , e=1,1 x l=2,5 x c=151 COR PRETA

und 300,00  R$                 0,03 20,34% 0,04R$                  12,00R$                      

4.1.18 cotação Fita isolante, l=20 mm und 4,00  R$                 3,52 20,34% 4,24R$                  16,96R$                      

4.1.19 cotação Fita auto fusão, l=20 mm und 4,00  R$               12,13 20,34% 14,60R$                58,40R$                      

4.1.20 cotação

PAINÉL DE MEDIÇÃO - QDG - Quadro de Proteção Geral montado 

em caixas de policarbonato e dispositivos de proteção padrão 

Celesc, conjunto de barramento de cobre (3F+N+T) dim 25x5mm, 

disjuntor geral 250A, 2 disjuntores de 150A, caixa para BEP e DPS 

conforme detalhado em projeto elétrico. QMC-01 – Quadro de 

Medição Coletiva, contendo 21 caixas em policarbonato montado 

com dispositivos de proteção padrão Celesc conforme norma vigente 

da concessionária, conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim 

20x5mm, disjuntor geral 150A e disjuntores das unidades 

consumidoras conforme detalhado em projeto elétrico.QMC-02 – 

Quadro de Medição Coletiva, contendo 21 caixas em policarbonato 

montado com dispositivos de proteção padrão Celesc conforme 

norma vigente da concessionária, conjunto de barramentos de cobre 

(3F+N+T) dim 20x5mm, disjuntor geral 150A e disjuntores das 

unidades consumidoras conforme detalhado em projeto elétrico.

cj 1,00  R$         12.529,00 20,34% 15.077,40R$         15.077,40R$               

4.1.21 cotação
Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, Ø1.1/2", NBR 

5598, rosca bsp. Barra de 300cm.
und 3,00  R$               76,32 20,34% 91,84R$                275,52R$                    

4.1.22 cotação
Curva para eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, 

Ø1.1/2", NBR 5598
und 3,00  R$               29,48 20,34% 35,48R$                106,44R$                    

4.1.23 cotação
Luva para eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, 

Ø1.1/2", NBR 5598
und 3,00  R$               26,05 20,34% 31,35R$                94,05R$                      

4.1.24 cotação Eletroduto de PVC rígido, antí-chama, Ø1.1/2"  - vermelho m 1,00  R$                 8,60 20,34% 10,35R$                10,35R$                      

4.2

Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolação com Composto 

Termofixo em Dupla Camada de Borracha (EPR),  Não Propagante 

de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, 

com enchimento em Composto Poliolefínico Não Halogenado, com 

cobertura com Composto Termoplástico com base Poliolefínica não 

Halogenado , conectores,  terminais, etc

4.2.1 92990 Seção 70,00 mm² - Azul claro m 125,00  R$               36,69 20,34% 44,15R$                5.518,75R$                 

4.2.2 92990 Seção 70,00 mm² - Preto m 125,00  R$               36,69 20,34% 44,15R$                5.518,75R$                 

4.2.3 92990 Seção 70,00 mm² - Branco m 125,00  R$               36,69 20,34% 44,15R$                5.518,75R$                 

4.2.4 92990 Seção 70,00 mm² - Vermelho m 125,00  R$               36,69 20,34% 44,15R$                5.518,75R$                 

4.2.5 92986 Seção 35,00 mm² - Verde m 55,00  R$               19,59 20,34% 23,57R$                1.296,35R$                 

4.2.6 92986 Seção 35,00 mm² - Azul claro m 35,00  R$               19,59 20,34% 23,57R$                824,95R$                    

4.2.7 92986 Seção 35,00 mm² - Preto m 35,00  R$               19,59 20,34% 23,57R$                824,95R$                    

4.2.8 92986 Seção 35,00 mm² - Branco m 35,00  R$               19,59 20,34% 23,57R$                824,95R$                    

4.2.9 92986 Seção 35,00 mm² - Vermelho m 35,00  R$               19,59 20,34% 23,57R$                824,95R$                    

4.2.10 92982 Seção 16,00 mm² - Azul Claro m 275,00  R$                 8,34 20,34% 10,04R$                2.761,00R$                 

4.2.11 92982 Seção 16,00 mm² - Preto m 275,00  R$                 8,34 20,34% 10,04R$                2.761,00R$                 

4.2.12 92982 Seção 16,00 mm² - Branco m 275,00  R$                 8,34 20,34% 10,04R$                2.761,00R$                 

4.2.13 92982 Seção 16,00 mm² - Vermelho m 275,00  R$                 8,34 20,34% 10,04R$                2.761,00R$                 

4.2.14 92982 Seção 16,00 mm² - Verde m 275,00  R$                 8,34 20,34% 10,04R$                2.761,00R$                 

4.2.15 92980 Seção 10,00 mm² - Azul Claro m 2100,00  R$                 5,47 20,34% 6,58R$                  13.818,00R$               

4.2.16 92980 Seção 10,00 mm² - Preto m 1000,00  R$                 5,47 20,34% 6,58R$                  6.580,00R$                 

4.2.17 92980 Seção 10,00 mm² - Branco m 1100,00  R$                 5,47 20,34% 6,58R$                  7.238,00R$                 

4.2.18 92980 Seção 10,00 mm² - Vermelho m 950,00  R$                 5,47 20,34% 6,58R$                  6.251,00R$                 

4.2.19 92980 Seção 10,00 mm² - Verde m 2100,00  R$                 5,47 20,34% 6,58R$                  13.818,00R$               

4.2.20 91929 Seção 4,00 mm² - Verde m 105,00  R$                 4,70 20,34% 5,66R$                  594,30R$                    

4.2.21 91929 Seção 4,00 mm² - Azul Claro m 105,00  R$                 4,70 20,34% 5,66R$                  594,30R$                    

4.2.22 91929 Seção 4,00 mm² - Marron m 105,00  R$                 4,70 20,34% 5,66R$                  594,30R$                    

4.2.23 91927 Seção 2,50 mm² - Verde m 200,00  R$                 3,39 20,34% 4,08R$                  816,00R$                    

4.2.24 91927 Seção 2,50 mm² - Azul Claro m 200,00  R$                 3,39 20,34% 4,08R$                  816,00R$                    

4.2.25 91927 Seção 2,50 mm² - Preto m 200,00  R$                 3,39 20,34% 4,08R$                  816,00R$                    

4.2.26 91927 Seção 2,50 mm² - Marron m 200,00  R$                 3,39 20,34% 4,08R$                  816,00R$                    

4.3

Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V,  Não Propagante de 

FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com 

isolamento em Dupla Camada Poliolefínico Não Halogenado, 

conectores,  terminais, etc
4.3.1 91926 Seção 2,50mm² - Preto m 900,00  R$                 2,78 20,34% 3,35R$                  3.015,00R$                 

4.3.2 91926 Seção 2,50mm² - Azul Claro m 2.550,00  R$                 2,78 20,34% 3,35R$                  8.542,50R$                 

4.3.3 91926 Seção 2,50mm² - Verde m 1.650,00  R$                 2,78 20,34% 3,35R$                  5.527,50R$                 

4.3.4 91926 Seção 2,50mm² - Marron m 1.850,00  R$                 2,78 20,34% 3,35R$                  6.197,50R$                 
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4.3.5 91928 Seção 4,00mm² - Azul Claro m 50,00  R$                 4,27 20,34% 5,14R$                  257,00R$                    

4.3.6 91928 Seção 4,00mm² - Verde m 50,00  R$                 4,27 20,34% 5,14R$                  257,00R$                    

4.3.7 91928 Seção 4,00mm² - Marron m 50,00  R$                 4,27 20,34% 5,14R$                  257,00R$                    

4.3.8 91930 Seção 6,00mm²-Preto m 400,00  R$                 5,76 20,34% 6,93R$                  2.772,00R$                 

4.3.9 91930 Seção 6,00mm²-Branco m 150,00  R$                 5,76 20,34% 6,93R$                  1.039,50R$                 

4.3.10 91930 Seção 6,00mm²-Vermelho m 150,00  R$                 5,76 20,34% 6,93R$                  1.039,50R$                 

4.3.11 91930 Seção 6,00mm²-Azul Claro m 400,00  R$                 5,76 20,34% 6,93R$                  2.772,00R$                 

4.3.12 91930 Seção 6,00mm²-Verde m 400,00  R$                 5,76 20,34% 6,93R$                  2.772,00R$                 

4.3.13 91932 Seção 10,00mm²-Preto m 20,00  R$                 9,22 20,34% 11,10R$                222,00R$                    

4.3.14 91932 Seção 10,00mm²-Branco m 90,00  R$                 9,22 20,34% 11,10R$                999,00R$                    

4.3.15 91932 Seção 10,00mm²-Vermelho m 90,00  R$                 9,22 20,34% 11,10R$                999,00R$                    

4.3.16 91932 Seção 10,00mm²-Azul  claro m 200,00  R$                 9,22 20,34% 11,10R$                2.220,00R$                 

4.3.17 91932 Seção 10,00mm²-Verde m 200,00  R$                 9,22 20,34% 11,10R$                2.220,00R$                 

4.4

Cabo de cobre multipolar , temperatura 70 °C, condutores coloridos, 

capa externa preta NBR 7289,  Não Propagante de FOGO, Auto-

Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR 7289.
4.4.1 cotação Bitola 3x2,5mm² m 400,00  R$                 4,25 20,34% 5,11R$                  2.044,00R$                 

4.5

Eletroduto flexivel de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), anti-

chama, na cor preta, NBR-15715,  arame guia. Aplicação 

subterrânea
4.5.1 cotação Diâmetro 1.1/4" m 110,00  R$                 2,86 20,34% 3,44R$                  378,40R$                    

4.5.2 cotação Diâmetro 1.1/2" m 115,00  R$                 2,86 20,34% 3,44R$                  395,60R$                    

4.6
Eletroduto rígido de PVC, anti-chama, NBR-15465, arame guia Barra 

de 300cm.
4.6.1 91864 Diâmetro 1" m 350,00  R$               11,13 20,34% 13,39R$                4.686,50R$                 

4.6.2 93008 Diâmetro 1.1/2" und 11,00  R$               11,63 20,34% 14,00R$                154,00R$                    

4.6.3 93009 Diâmetro 2" und 1,00  R$               16,28 20,34% 19,59R$                19,59R$                      

4.7
Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, NBR 5598, 

rosca bsp. Barra de 300cm.
4.7.1 cotação Diâmetro 1" und 9,00  R$               67,53 20,34% 81,27R$                731,43R$                    

4.7.2 cotação Diâmetro 1.1/4" und 30,00  R$               44,96 20,34% 54,10R$                1.623,00R$                 

4.7.3 cotação Diâmetro 1.1/2" und 4,00  R$               88,72 20,34% 106,77R$              427,08R$                    

4.7.4 cotação Diâmetro 2" und 2,00  R$               92,35 20,34% 111,13R$              222,26R$                    

4.8 Caixa e Acessórios para Tubulações

4.8.1 cotação
Adaptador de PVC, anti-chama,para condulete multiplas saídas Ø1"

und 264,00  R$                 0,68 20,34% 0,82R$                  216,48R$                    

4.8.2 cotação Arruela para eletroduto Ø1", galvanizada a fogo, rosca BSP und 9,00  R$                 6,87 20,34% 8,27R$                  74,43R$                      

4.8.3 cotação Arruela para eletroduto Ø1.1/4", galvanizada a fogo, rosca BSP und 30,00  R$                 6,87 20,34% 8,27R$                  248,10R$                    

4.8.4 cotação Arruela para eletroduto Ø1.1/2", galvanizada a fogo, rosca BSP und 7,00  R$                 6,87 20,34% 8,27R$                  57,89R$                      

4.8.5 cotação Arruela para eletroduto Ø2", galvanizada a fogo, rosca BSP und 1,00  R$                 9,29 20,34% 11,18R$                11,18R$                      

4.8.6 cotação
Abraçadeira circular "D", de aço carbono com parafuso e porca, 

galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1" NBR 5598
und 50,00  R$                 5,60 20,34% 6,74R$                  337,00R$                    

4.8.7 cotação Abraçadeira circular de PVC rígido para eletroduto Ø1" und 780,00  R$                 2,65 20,34% 3,19R$                  2.488,20R$                 

4.8.8 cotação
Bucha de acabamento, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1", 

rosca BSP
und 9,00  R$                 5,92 20,34% 7,12R$                  64,08R$                      

4.8.9 cotação
Bucha de acabamento, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1.1/4", 

rosca BSP
und 30,00  R$                 9,75 20,34% 11,73R$                351,90R$                    

4.8.10 cotação
Bucha de acabamento, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1.1/2", 

rosca BSP
und 7,00  R$                 6,85 20,34% 8,24R$                  57,68R$                      

4.8.11 cotação
Bucha de acabamento, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø2", 

rosca BSP
und 1,00  R$               11,92 20,34% 14,34R$                14,34R$                      

4.8.12 cotação
Condulete de PVC, anti-chama,multiplas saídas Ø1", com tampões

und 250,00  R$                 7,07 20,34% 8,51R$                  2.127,50R$                 

4.8.13 cotação
Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo E
und 9,00  R$                 7,86 20,34% 9,46R$                  85,14R$                      

4.8.14 cotação
Condulete para eletroduto Ø1.1/4", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo L
und 75,00  R$                 9,94 20,34% 11,96R$                897,00R$                    

4.8.15 cotação
Condulete para eletroduto Ø1.1/2", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo L
und 14,00  R$               12,24 20,34% 14,73R$                206,22R$                    

4.8.16 cotação
Condulete para eletroduto Ø2", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo L
und 2,00  R$               18,36 20,34% 22,09R$                44,18R$                      

4.8.17 1805
Curva de aço carbono, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1" NBR 

5598
und 9,00  R$               20,56 20,34% 24,74R$                222,66R$                    

4.8.18 cotação
Parafuso auto-brocante sextavado flangeado 1/4"x1" - Galvanizado a 

fogo
und 50,00  R$                 0,08 20,34% 0,10R$                  5,00R$                       

4.8.19 cotação
Tampa em alumínio silício, para condulete Ø1", com junta de 

vedação, com parafusos de fixação e tomada 2P+T NBR 14136
und 9,00  R$               26,45 20,34% 31,83R$                286,47R$                    

4.8.20 cotação
Tampa Cega de PVC, anti-chama, para condulete multiplas saídas 

Ø1"
und 132,00  R$                 2,40 20,34% 2,89R$                  381,48R$                    

4.8.21 cotação
Condulete Multisaída em PVC,  com tampa e tomada simples 2P+T - 

NBR14136.
und 61,00  R$               15,65 20,34% 18,83R$                1.148,63R$                 

4.8.22 cotação
Condulete Multisaída em PVC com tampa e tomada dupla 2P+T - 

NBR14136.
und 55,00  R$               22,75 20,34% 27,38R$                1.505,90R$                 

4.8.23 cotação
Condulete Multisaída em PVC com tampa,  tomada simples 2P+T  e 

interruptor 1 tecla simples - NBR14136.
und 2,00  R$               22,75 20,34% 27,38R$                54,76R$                      

4.8.24 cotação
Condulete Multisaída em PVC com tampa e interruptor 1 tecla 

simples
und 12,00  R$               15,65 20,34% 18,83R$                225,96R$                    

4.8.25 cotação
Condulete Multisaída em PVC com tampa e interruptor 2 teclas 

simples
und 2,00  R$               18,65 20,34% 22,44R$                44,88R$                      

4.8.26 cotação
Caixa para tomada em perfilado completa com tomada 2P+T 

NBR14136
und 10,00  R$               22,04 20,34% 26,52R$                265,20R$                    

4.9
Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com 

Galavanização a fogo NBR 6323
4.9.1 cotação Arruela Lisa Ø3/8" und 1500,00  R$                 0,09 20,34% 0,11R$                  165,00R$                    

4.9.2 cotação Arruela Pressão Ø3/8" und 400,00  R$                 0,09 20,34% 0,11R$                  44,00R$                      

4.9.3 cotação Arruela Lisa Ø1/4" und 300,00  R$                 0,07 20,34% 0,08R$                  24,00R$                      
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4.9.4 cotação
Caixa de Junção X para perfilado 38x38mm, Chapa 18, com tampa 

de pressão
und 2,00  R$                 5,93 20,34% 7,14R$                  14,28R$                      

4.9.5 cotação
Curva Perfurado Vertical Interna 90º 38x38mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão
und 3,00  R$                 4,09 20,34% 4,92R$                  14,76R$                      

4.9.6 cotação
Curva Perfurado Vertical Externa 90º 38x38mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão
und 3,00  R$                 4,09 20,34% 4,92R$                  14,76R$                      

4.9.7 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo I und 235,00  R$                 1,62 20,34% 1,95R$                  458,25R$                    

4.9.8 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo T und 20,00  R$                 4,52 20,34% 5,44R$                  108,80R$                    

4.9.9 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo L und 7,00  R$                 4,09 20,34% 4,92R$                  34,44R$                      

4.9.10 cotação Gancho curto para perfilado 38x38mm und 310,00  R$                 1,75 20,34% 2,11R$                  654,10R$                    

4.9.11 cotação Parafuso cabeça lentilha auto travante Ø1/4"x3/4" und 500,00  R$                 0,35 20,34% 0,42R$                  210,00R$                    

4.9.12 cotação
Perfilado Perfurado #38x38mm, Chapa 18, com tampa de pressão. 

Barra de 300 cm
und 235,00  R$               62,90 20,34% 75,69R$                17.787,15R$               

4.9.13 cotação Porca Losangular com pino, Ø3/8" und 50,00  R$                 1,27 20,34% 1,53R$                  76,50R$                      

4.9.14 cotação Porca sextavada 3/8" und 1100,00  R$                 0,12 20,34% 0,14R$                  154,00R$                    

4.9.15 cotação Porca sextavada 1/4" und 150,00  R$                 0,06 20,34% 0,07R$                  10,50R$                      

4.9.16 cotação Saída lateral, de perfilado 38x38 para eletroduto Ø1" und 90,00  R$                 2,17 20,34% 2,61R$                  234,90R$                    

4.9.17 cotação Saída horizontal de eletrocalha para perfilado 38x38mm und 57,00  R$                 4,17 20,34% 5,02R$                  286,14R$                    

4.9.18 cotação Vergalhão com rosca total Ø3/8" x 3000mm und 105,00  R$                 5,90 20,34% 7,10R$                  745,50R$                    

4.9.19 09522/ORSE Suporte mão francesa para eletrocalha 100mm und 220,00  R$                 7,08 20,34% 8,52R$                  1.874,40R$                 

4.9.20 cotação Suporte mão francesa reforçada para eletrocalha 250mm und 90,00  R$               13,76 20,34% 16,56R$                1.490,40R$                 

4.9.21 cotação Suporte mão francesa reforçada para eletrocalha 300mm und 22,00  R$               13,76 20,34% 16,56R$                364,32R$                    

4.9.22 cotação
Eletrocalha Perfurada #300x100mm, Chapa 18, com tampa lisa de 

pressão e dispositivo para lacre. Barra de 300 cm
und 6,00  R$             116,83 20,34% 140,59R$              843,54R$                    

4.9.23 cotação
Eletrocalha Perfurada #200x100mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão e dispositivo para lacre. Barra de 300 cm
und 33,00  R$             103,26 20,34% 124,26R$              4.100,58R$                 

4.9.24 cotação
Eletrocalha Perfurada #100x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão e dispositivo para lavre. Barra de 300 cm
und 110,00  R$               37,40 20,34% 45,01R$                4.951,10R$                 

4.9.25 4032
Emenda interna para eletrocalha perfurada #100x50mm, chapa 18. 

Barra de 3m.
und 230,00  R$                 5,90 20,34% 7,10R$                  1.633,00R$                 

4.9.26 cotação
Emenda interna para eletrocalha perfurada #200x100mm, chapa 18. 

Barra de 3m.
und 80,00  R$                 7,50 20,34% 9,03R$                  722,40R$                    

4.9.27 cotação
Emenda interna para eletrocalha perfurada #300x100mm, chapa 18. 

Barra de 3m.
und 6,00  R$                 7,50 20,34% 9,03R$                  54,18R$                      

4.9.28 cotação Cantoneira ZZ Baixa und 250,00  R$                 2,60 20,34% 3,13R$                  782,50R$                    

4.9.29 10093 Bucha de nylon S8 und 600,00  R$                 0,11 20,34% 0,13R$                  78,00R$                      

4.9.30 cotação Bucha de nylon S10 und 600,00  R$                 0,11 20,34% 0,13R$                  78,00R$                      

4.9.31 cotação
Parafuso cabeça sextavada com rosca soberba 1/4" x 1.3/4" (p/ 

bucha S8 e S10)
und 1200,00  R$                 0,88 20,34% 1,06R$                  1.272,00R$                 

4.9.32 cotação
Curva Horizontal para eletrocalha 100x50mm, chapa 18, com tampa 

de pressão e dispositivo para lacre
und 6,00  R$               13,57 20,34% 16,33R$                97,98R$                      

4.9.33 cotação
Curva Horizontal para eletrocalha 200x100mm, chapa 18, com tampa 

de pressão e dispositivo para lacre
und 2,00  R$               23,35 20,34% 28,10R$                56,20R$                      

4.9.34 cotação

Redução concêntrica para eletrocalha de 200x100 para 100x50mm, 

chapa 18, com tampa de pressão e dispositivo para lacre und 4,00  R$               33,02 20,34% 39,74R$                158,96R$                    

4.9.35 cotação
Te horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm, chapa 18, com tampa 

de pressão e dispotisitivo para lacre
und 4,00  R$               36,98 20,34% 44,50R$                178,00R$                    

4.9.36 cotação
Te horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm, chapa 18, com 

tampa de pressão e dispotisitivo para lacre
und 3,00  R$               47,61 20,34% 57,29R$                171,87R$                    

4.9.37 cotação Chumbador Rosca Interna Ø3/8' und 200,00  R$                 2,72 20,34% 3,27R$                  654,00R$                    

4.9.38 cotação Suporte tipo omega 100mm und 100,00  R$                 3,10 20,34% 3,73R$                  373,00R$                    

4.10 Iluminação

4.10.1 cotação

LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA COM CONE E GANCHO, 

CÚPULA ACRÍLICA CRISTAL. 

LÂMPADA ULTRALED GOLDEN 1x50W

und 9,00  R$               67,00 20,34% 80,63R$                725,67R$                    

4.10.2 cotação

LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO 

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA. REFLETOR EM ALIMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM 

VIDRO PLANO TEMPERADO. Luminária LED 1x24W

und 9,00  R$               62,00 20,34% 74,61R$                671,49R$                    

4.10.3 cotação

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR COM CORPO EM 

POLICARBONATO INJETÁDO E DIFUSOR EMPOLICARBONATO 

TRANSPARENTE. GRAU DE PROTEÇÃO IP66

LÂMPADA TUBO LED T8 2x24W

und 5,00  R$             151,55 20,34% 182,38R$              911,90R$                    

4.10.4 cotação

LUMINÁRIA DE EMBUTIR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA 

LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO COM TRAVA 

DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO DOS 

CONTATOS.

LÂMPADA TUBO LED T8 2x24W

und 22,00  R$             174,88 20,34% 210,45R$              4.629,90R$                 

4.10.5 cotação

LUMINÁRIA DE SOBREPOR. CORPO EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM 

PORTA LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO COM 

TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO 

DOS CONTATOS.

LÂMPADA TUBO LED T8 2x24W

und 39,00  R$             174,88 20,34% 210,45R$              8.207,55R$                 
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4.10.6 cotação

LUMINÁRIA DE EMBUTIR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA 

LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO COM TRAVA 

DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO DOS 

CONTATOS.

LÂMPADA TUBO LED T8 4x12W

und 4,00  R$             269,00 20,34% 323,71R$              1.294,84R$                 

4.10.7

LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED PARA INSTALAÇÃO EM 

ALTURAS ELEVADAS.CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA.EQUIPADO COM 3 

MÓDULOS COM LENTES EM POLICARBONATO E DISSIPADOR 

EM ALUMÍNIO.TEMPERATURA DE COR DE 5000K.IRC70.FACHO 

LUMINOSO COM ABERTURA DE 90°. DISSIPADOR PROJETADO 

PARA A MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE DO 

CONJUNTO.DRIVER MULTITENSÃO (100V A 250V) INTEGRADO À 

LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP67. POTÊNCIA - 120W - 

12000lumens

und 70,00  R$             770,09 20,34% 926,73R$              64.871,10R$               

4.10.8

LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED PARA INSTALAÇÃO EM 

ALTURAS ELEVADAS.CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 

MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA.EQUIPADO COM 3 

MÓDULOS COM LENTES EM POLICARBONATO E DISSIPADOR 

EM ALUMÍNIO.TEMPERATURA DE COR DE 5000K.IRC70.FACHO 

LUMINOSO COM ABERTURA DE 90°. DISSIPADOR PROJETADO 

PARA A MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE DO 

CONJUNTO.DRIVER MULTITENSÃO (100V A 250V) INTEGRADO À 

LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP67. POTÊNCIA - 90W-

8000lumens

und 1,00  R$             890,15 20,34% 1.071,21R$           1.071,21R$                 

4.10.9

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR. CORPO EM ALUMÍNIO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. LÂMPADA LED 

BULBO 1X70W
und 78,00  R$             203,00 20,34% 244,29R$              19.054,62R$               

4.10.10

Luminária LED em poste metálico,4 pétalas, h=16m. Driver led 

isolado bivolt automático(85~265Vac), dissipador de calor na parte 

superior e proteção IP65;

Corpo"em alumínio com pintura eletrostática, LED's de alto fluxo 

luminoso(110Lm/W) montados em placa de alumínio interna com 

lentes convexas frontais que otimizam e dissipam mehor a 

iluminação, 120º de abertura do feixe luminoso, sistema para fácil e 

rápida fixação;

50W / 6400K(branco frio) / 5500 Lúmens / 85~265VAC / IP65 / 

470x205x65mm 

und 2,00  R$           3.460,00 20,34% 4.163,76R$           8.327,52R$                 

4.10.11

Luminária LED em poste metálico,4 pétalas, h=8m. Driver led isolado 

bivolt automático(85~265Vac), dissipador de calor na parte superior 

e proteção IP65;

Corpo"em alumínio com pintura eletrostática, LED's de alto fluxo 

luminoso(110Lm/W) montados em placa de alumínio interna com 

lentes convexas frontais que otimizam e dissipam mehor a 

iluminação, 120º de abertura do feixe luminoso, sistema para fácil e 

rápida fixação;

50W / 6400K(branco frio) / 5500 Lúmens / 85~265VAC / IP65 / 

470x205x65mm 

und 1,00  R$           3.460,00 20,34% 4.163,76R$           4.163,76R$                 

4.10.12

Luminária LED em poste metálico,1 pétala, h=6m. Driver led isolado 

bivolt automático(85~265Vac), dissipador de calor na parte superior 

e proteção IP65;

Corpo"em alumínio com pintura eletrostática, LED's de alto fluxo 

luminoso(110Lm/W) montados em placa de alumínio interna com 

lentes convexas frontais que otimizam e dissipam mehor a 

iluminação, 120º de abertura do feixe luminoso, sistema para fácil e 

rápida fixação;

50W / 6400K(branco frio) / 5500 Lúmens / 85~265VAC / IP65 / 

470x205x65mm 

und 4,00  R$           1.740,00 20,34% 2.093,92R$           8.375,68R$                 

4.11 Quadros de Distribuição Elétrica

4.11.1 cotação
Quadro de distribuição, sobrepor, chapa de aço, p/até 48 disjuntores 

c/barramento
und 3,00  R$             338,00 20,34% 406,75R$              1.220,25R$                 

4.11.2 cotação
Quadro de distribuição, sobrepor, p/até 24 disjuntores em PVC c/ 

barramento
und 40,00  R$             149,50 20,34% 179,91R$              7.196,40R$                 

4.12 Disjuntores

4.12.1 93654 Unipolar  Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 17,00  R$               14,11 20,34% 16,98R$                288,66R$                    

4.12.2 93655 Unipolar Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 43,00  R$               15,18 20,34% 18,27R$                785,61R$                    

4.12.3 93657 Unipolar Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 10,00  R$               16,57 20,34% 19,94R$                199,40R$                    

4.12.4 93658 Unipolar Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 38,00  R$               24,28 20,34% 29,22R$                1.110,36R$                 

4.12.5 93669 Tripolar Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 4,00  R$               90,66 20,34% 109,10R$              436,40R$                    

4.12.6 93670 Tripolar Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 7,00  R$               90,66 20,34% 109,10R$              763,70R$                    

4.12.7 93672 Tripolar Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 8,00  R$             101,74 20,34% 122,43R$              979,44R$                    

4.12.8 93673 Tripolar Corrente nominal 50A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 5,00  R$             110,42 20,34% 132,88R$              664,40R$                    

4.12.9 74130 Tripolar Corrente nominal 100A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 1,00  R$             157,37 20,34% 189,38R$              189,38R$                    

4.13
Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho din 

35mm, Norma IEC - 61008-2-1
4.13.1 cotação Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A - 30mA und 2,00  R$               71,16 20,34% 85,63R$                171,26R$                    

4.13.2 cotação Bipolar 220/380V Corrente Nominal 63A - 30mA und 7,00  R$             103,15 20,34% 124,13R$              868,91R$                    

4.14 Dispositivos de proteção contra surto

4.14.1 cotação DPS classe II - 20kA und 36,00  R$               31,20 20,34% 37,55R$                1.351,80R$                 
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4.15 Caixas de Passagem

4.15.1 cotação
Caixa de passagem - dim. 46x70x80cm. com tampa em ferro nodular 

classe 125kN - padrão CELESC.
cj 2,00  R$             625,00 20,34% 752,13R$              1.504,26R$                 

4.15.2 cotação
Caixa de passagem - dim. 46x70x80cm. com tampa em ferro nodular 

classe 400kN - padrão CELESC.
cj 2,00  R$             725,00 20,34% 872,47R$              1.744,94R$                 

4.15.3 83446
Caixa de Passagem Subterrânea 30x30x30cm (Alvenaria), com 

tampa de concreto
und 4,00  R$             163,50 20,34% 196,76R$              787,04R$                    

4.15.4 83447
Caixa de Passagem Subterrânea 40x40x50cm (Alvenaria), com 

tampa de concreto
und 4,00  R$             218,00 20,34% 262,34R$              1.049,36R$                 

4.16 Materiais Diversos

4.16.1 94968 Envelopamento em concreto. m³ 7,20  R$             243,93 20,34% 293,55R$              2.113,56R$                 

4.16.2 97082 Abertura de Vala - escavação manual m³ 45,00  R$               46,92 20,34% 56,46R$                2.540,70R$                 

SUBTOTAL 367.321,26R$             

5.0 COMUNICAÇÃO

5.1 Cabo para Telefonia

5.1.1 cotação Cabo UTP 4 Pares - CAT5e m 2464,00 R$ 0,98 20,34% 1,18R$                  2.907,52R$                 

5.1.2 cotação Cabo polarizado para áudio bi-color 2x1,5mm² m 112,00 R$ 0,90 20,34% 1,08R$                  120,96R$                    

5.1.3 cotação Cabo polarizado para áudio bi-color 2x2,5mm² m 316,00 R$ 1,19 20,34% 1,43R$                  451,88R$                    

5.1.4 cotação Cabo CI 50 x 4 pares - Blindado m 1581,00 R$ 1,91 20,34% 2,30R$                  3.636,30R$                 

5.1.5 cotação Cabo CCI 50 x 2 pares m 383,00 R$ 0,48 20,34% 0,58R$                  222,14R$                    

5.1.6 cotação Cabo CCE APL 50 x 4 pares - Blindado m 150,00 R$ 2,11 20,34% 2,54R$                  381,00R$                    

5.1.7 cotação Cabo Coaxial - RG59 m 1500,00 R$ 0,70 20,34% 0,84R$                  1.260,00R$                 

5.2 Caixa de Passagem

5.2.1
cotação Caixa de passagem de Telefonia - CP2 (460x700x800)mm com 

divisão interna com tampa de ferro padrão Telebrás

und 4,00 R$ 680,70
20,34%  R$             819,15  R$                3.276,60 

5.2.2
cotação Caixa de Passagem Subterrânea 30x30x30cm (Alvenaria), com 

tampa de concreto

und 2,00 R$ 163,50
20,34%  R$             196,76  R$                   393,52 

5.2.3
cotação Caixa de Passagem Subterrânea 40x40x50cm (Alvenaria), com 

divisória interna com tampa de concreto

und 7,00 R$ 218,00
20,34%  R$             262,34  R$                1.836,38 

5.2.4 cotação Caixa com tampa, sobrepor, 210x185x120, IP65, Proteção U.V. und 1,00 R$ 36,47 20,34%  R$               43,89  R$                     43,89 

5.2.5
cotação Caixa de PVC, antichamas isolante na cor branca, de sobrepor, com 

tampa, 350x380x90mm

und 1,00 R$ 38,62
20,34%  R$               46,48  R$                     46,48 

5.3 Caixa e Acessórios para Tubulações

5.3.1
cotação Adaptador de PVC, anti-chama,para condulete multiplas saídas Ø1" und 868,00 R$ 0,68

20,34%  R$                 0,82  R$                   711,76 

5.3.2 39210 Arruela para eletroduto Ø1", galvanizada a fogo, rosca BSP und 19,00 R$ 0,57 20,34%  R$                 0,69  R$                     13,11 

5.3.3
cotação Abraçadeira circular "D", de aço carbono com parafuso e porca, 

galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1" NBR 5598

und 39,00 R$ 5,44
20,34%  R$                 6,55  R$                   255,45 

5.3.4 cotação Abraçadeira circular de PVC rígido para eletroduto Ø1" und 639,00 R$ 2,26 20,34%  R$                 2,72  R$                1.738,08 

5.3.5
39176 Bucha de acabamento, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1", 

rosca BSP

und 19,00 R$ 0,77
20,34%  R$                 0,93  R$                     17,67 

5.3.6 cotação Bucha de nylon nº6 und 619,00 R$ 0,14 20,34%  R$                 0,17  R$                   105,23 

5.3.7 3176 Cinta de alumínio para poste 160mm m 4,00 R$ 27,94 20,34%  R$               33,62  R$                   134,48 

5.3.8
cotação Condulete de PVC, anti-chama, multiplas saídas Ø1", com tampões und 433,00 R$ 7,07

20,34%  R$                 8,51  R$                3.684,83 

5.3.9
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo E

und 15,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                   141,90 

5.3.10
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo C

und 7,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                     66,22 

5.3.11
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo LL

und 15,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                   141,90 

5.3.12
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo LR

und 14,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                   132,44 

5.3.13
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo T

und 3,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                     28,38 

5.3.14
cotação Condulete para eletroduto Ø1", de corpo em alumínio silício, NBR 

15701, pintura epóxi cinza munsell 6.5. Tipo LB

und 6,00 R$ 7,86
20,34%  R$                 9,46  R$                     56,76 

5.3.15
01805/SINAPI Curva de aço carbono, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1" NBR 

5598

und 21,00 R$ 20,56
20,34%  R$               24,74  R$                   519,54 

5.3.16 cotação Curva 90º de PVC rígido, anti-chamas, para eletroduto Ø4" und 4,00 R$ 29,78 20,34%  R$               35,84  R$                   143,36 

5.3.17
03910/SINAPI Luva de aço carbono, galvanizada a fogo, para eletroduto Ø1" NBR 

5598

und 7,00 R$ 7,77
20,34%  R$                 9,35  R$                     65,45 

5.3.18 cotação Luva de PVC rígido, anti-chamas, para eletroduto Ø1" und 80,00 R$ 1,07 20,34%  R$                 1,29  R$                   103,20 

5.3.19 cotação Luva de PVC rígido, anti-chamas, para eletroduto Ø4" und 8,00 R$ 38,31 20,34%  R$               46,10  R$                   368,80 

5.3.20 cotação Parafuso rosca soberba, cabeça chata philips, 4.2x32mm und 627,00 R$ 0,15 20,34%  R$                 0,18  R$                   112,86 

5.3.21
cotação Parafuso auto-brocante sextavado flangeado 1/4"x1" - Galvanizado a 

fogo

und 13,00 R$ 0,08
20,34%  R$                 0,10  R$                       1,30 

5.3.22 cotação Porca roscavel de PVC rígido Ø1" und 283,00 R$ 0,60 20,34%  R$                 0,72  R$                   203,76 

5.3.23 cotação Porca roscavel de PVC rígido Ø4" und 4,00 R$ 1,85 20,34%  R$                 2,23  R$                       8,92 

5.3.24
cotação Tampa cega em alumínio silício, para condulete Ø1", com junta de 

vedação, com parafusos de fixação.

und 44,00 R$ 3,10
20,34%  R$                 3,73  R$                   164,12 

5.3.25
cotação Tampa em alumínio silício, para condulete Ø1", com junta de 

vedação, com parafusos de fixação, com furo central Ø9,5mm.

und 11,00 R$ 3,10
20,34%  R$                 3,73  R$                     41,03 

5.3.26
cotação Tampa Cega de PVC, anti-chama, para condulete multiplas saídas 

Ø1"

und 352,00 R$ 2,40
20,34%  R$                 2,89  R$                1.017,28 

5.3.27
cotação Tampa de PVC, anti-chama, para condulete multiplas saídas Ø1" 

com furo central Ø9,5mm

und 63,00 R$ 2,40
20,34%  R$                 2,89  R$                   182,07 

5.3.28
cotação Tampa de PVC, anti-chama, para condulete multiplas saídas Ø1" 

com saída para conector RJ45.

und 11,00 R$ 2,40
20,34%  R$                 2,89  R$                     31,79 

5.3.29
cotação Tampa de PVC, anti-chama, para condulete multiplas saídas Ø1" 

com saída para dois conectores RJ45.

und 16,00 R$ 2,40
20,34%  R$                 2,89  R$                     46,24 

5.4
Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com 

Galavanização a fogo NBR 6323

5.4.1 cotação Arruela Lisa Ø3/8" und 444,00 R$ 0,08 20,34% 0,10R$                  44,40R$                      

5.4.2 cotação Arruela Lisa Ø1/4" und 3432,00 R$ 0,07 20,34% 0,08R$                  274,56R$                    
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5.4.3 cotação Bucha de nylon nº8 und 261,00 R$ 0,22 20,34% 0,26R$                  67,86R$                      

5.4.4 cotação Cabo de aço 1/8" x 2000mm, com grampo und 10,00 R$ 4,47 20,34% 5,38R$                  53,80R$                      

5.4.5
cotação Caixa de Junção X para perfilado 38x38mm, Chapa 18, com tampa 

de pressão

und 1,00 R$ 5,93
20,34% 7,14R$                  7,14R$                       

5.4.6
cotação Curva Perfurado Horizontal 90º 38x38mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 2,00 R$ 9,98
20,34% 12,01R$                24,02R$                      

5.4.7
cotação Curva Perfurado Vertical Interna 90º 38x38mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 4,00 R$ 4,09
20,34% 4,92R$                  19,68R$                      

5.4.8
cotação Curva Perfurado Vertical Externa 90º 38x38mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 4,00 R$ 4,09
20,34% 4,92R$                  19,68R$                      

5.4.9
cotação Curva Perfurado Horizontal 90º 50x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 5,00 R$ 11,72
20,34% 14,10R$                70,50R$                      

5.4.10
cotação Curva Perfurado Horizontal 90º 100x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 4,00 R$ 13,57
20,34% 16,33R$                65,32R$                      

5.4.11
cotação Curva Perfurado Horizontal 90º 150x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 2,00 R$ 18,99
20,34% 22,85R$                45,70R$                      

5.4.12
cotação Curva Perfurado Horizontal 90º 200x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 2,00 R$ 23,35
20,34% 28,10R$                56,20R$                      

5.4.13
cotação Curva Perfurado Vertical Interna 90º 100x50mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 3,00 R$ 13,08
20,34% 15,74R$                47,22R$                      

5.4.14
cotação Curva Perfurado Vertical Externa 90º 100x50mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 3,00 R$ 13,08
20,34% 15,74R$                47,22R$                      

5.4.15
cotação Curva Perfurado Vertical Interna 90º 150x50mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 2,00 R$ 16,50
20,34% 19,86R$                39,72R$                      

5.4.16
cotação Curva Perfurado Vertical Externa 90º 150x50mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 2,00 R$ 16,50
20,34% 19,86R$                39,72R$                      

5.4.17
cotação Eletrocalha Perfurada #50x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão. 

Barra de 300 cm

und 17,00 R$ 30,00
20,34% 36,10R$                613,70R$                    

5.4.18
cotação Eletrocalha Perfurada #100x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão. Barra de 300 cm

und 43,00 R$ 37,40
20,34% 45,01R$                1.935,43R$                 

5.4.19
cotação Eletrocalha Perfurada #150x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão. Barra de 300 cm

und 12,00 R$ 91,77
20,34% 110,44R$              1.325,28R$                 

5.4.20
cotação Eletrocalha Perfurada #200x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão. Barra de 300 cm

und 3,00 R$ 103,26
20,34% 124,26R$              372,78R$                    

5.4.21 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo I und 56,00 R$ 1,62 20,34% 1,95R$                  109,20R$                    

5.4.22 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo T und 3,00 R$ 4,52 20,34% 5,44R$                  16,32R$                      

5.4.23 cotação Emenda para perfilado 38x38mm, interna, Chapa 18, tipo L und 43,00 R$ 4,09 20,34% 4,92R$                  211,56R$                    

5.4.24 cotação Emenda para eletrocalha 50x50mm, interna, Chapa 18 und 25,00 R$ 5,90 20,34% 7,10R$                  177,50R$                    

5.4.25 4032 Emenda para eletrocalha 100x50mm, interna, Chapa 18 und 56,00 R$ 5,90 20,34% 7,10R$                  397,60R$                    

5.4.26 cotação Emenda para eletrocalha 150x50mm, interna, Chapa 18 und 12,00 R$ 7,50 20,34% 9,03R$                  108,36R$                    

5.4.27 cotação Gancho curto para perfilado 38x38mm und 111,00 R$ 1,75 20,34% 2,11R$                  234,21R$                    

5.4.28 cotação Mão francesa perfilada simples 75mm und 5,00 R$ 7,08 20,34% 8,52R$                  42,60R$                      

5.4.29 cotação Mão francesa perfilada simples 100mm und 26,00 R$ 7,08 20,34% 8,52R$                  221,52R$                    

5.4.30 cotação Mão francesa perfilada reforçada 200mm und 32,00 R$ 13,76 20,34% 16,56R$                529,92R$                    

5.4.31 cotação Mão francesa perfilada reforçada 300mm und 29,00 R$ 13,76 20,34% 16,56R$                480,24R$                    

5.4.32 cotação Parafuso cabeça lentilha auto travante Ø1/4"x3/4" und 1722,00 R$ 0,32 20,34% 0,39R$                  671,58R$                    

5.4.33 cotação Parafuso cabeça sextavada, rosca soberba, 1/4" x 1.3/4" und 261,00 R$ 0,88 20,34% 1,06R$                  276,66R$                    

5.4.34
cotação Perfilado Perfurado #38x38mm, Chapa 18, com tampa de pressão. 

Barra de 300 cm

und 24,00 R$ 62,90
20,34% 75,69R$                1.816,56R$                 

5.4.35 cotação Porca Losangular com pino, Ø3/8" 18,00 R$ 1,27 20,34% 1,53R$                  27,54R$                      

5.4.36 cotação Porca sextavada 3/8" und 444,00 R$ 0,12 20,34% 0,14R$                  62,16R$                      

5.4.37 cotação Porca sextavada 1/4" und 1722,00 R$ 0,06 20,34% 0,07R$                  120,54R$                    

5.4.38
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º a esquerda 100x50mm para 

50x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão

und 3,00 R$ 18,83
20,34% 22,66R$                67,98R$                      

5.4.39
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º a direita 100x50mm para 

50x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão

und 1,00 R$ 18,83
20,34% 22,66R$                22,66R$                      

5.4.40
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º a esquerda 150x50mm para 

100x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão

und 1,00 R$ 24,20
20,34% 29,12R$                29,12R$                      

5.4.41
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º a direita150x50mm para 

100x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão

und 1,00 R$ 24,20
20,34% 29,12R$                29,12R$                      

5.4.42
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º a direita 200x50mm para 

100x50mm, Chapa 18, com tampa de pressão

und 1,00 R$ 28,75
20,34% 34,60R$                34,60R$                      

5.4.43
cotação Redução Perfurado Horizontal 90º 200x50mm para 150x50mm, 

Chapa 18, com tampa de pressão

und 1,00 R$ 31,74
20,34% 38,20R$                38,20R$                      

5.4.44 cotação Saída lateral, de eletrocalha para eletroduto Ø1" und 45,00 R$ 1,96 20,34% 2,36R$                  106,20R$                    

5.4.45 cotação Saída horizontal de eletrocalha para perfilado 38x38mm und 2,00 R$ 4,17 20,34% 5,02R$                  10,04R$                      

5.4.46 cotação Saída lateral, de perfilado 38x38 para eletroduto Ø1" und 16,00 R$ 2,17 20,34% 2,61R$                  41,76R$                      

5.4.47 cotação Suporte horizontal duplo para eletrocalha 100x50mm und 11,00 R$ 3,81 20,34% 4,58R$                  50,38R$                      

5.4.48 cotação Suporte vertical duplo para eletrocalha 100x50mm und 36,00 R$ 3,37 20,34% 4,06R$                  146,16R$                    

5.4.49 cotação Tala simples 4 furos und 16,00 R$ 1,23 20,34% 1,48R$                  23,68R$                      

5.4.50
cotação Té Perfurado Horizontal 90º 38x38mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 3,00 R$ 13,62
20,34% 16,39R$                49,17R$                      

5.4.51
cotação Té Perfurado Horizontal 90º 100x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 2,00 R$ 34,33
20,34% 41,31R$                82,62R$                      

5.4.52
cotação Té Perfurado de descida lateral 90º 150x50mm, Chapa 18, com 

tampa de pressão

und 2,00 R$ 43,00
20,34% 51,75R$                103,50R$                    

5.4.53
cotação Té Perfurado Horizontal 90º 150x50mm, Chapa 18, com tampa de 

pressão

und 1,00 R$ 43,00
20,34% 51,75R$                51,75R$                      

5.4.54
cotação Té Perfurado de subida lateral 90º 200x50mm, Chapa 18, com tampa 

de pressão

und 1,00 R$ 45,89
20,34% 55,22R$                55,22R$                      

5.4.55 cotação Vergalhão com rosca total Ø3/8" x 3000mm und 37,00 R$ 5,90 20,34% 7,10R$                  262,70R$                    

5.5

Eletroduto flexivel de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), anti-

chama, na cor preta, NBR-15715,  arame guia. Aplicação 

subterrânea

5.5.1 2965 Diâmetro 1.1/4" m 75,00 R$ 2,86 20,34% 3,44R$                  258,00R$                    

5.5.2 3454 Diâmetro 4" m 140,00 R$ 7,03 20,34% 8,46R$                  1.184,40R$                 
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5.6
Eletroduto rígido de PVC, anti-chama, NBR-15465, arame guia Barra 

de 300cm.

5.6.1 cotação Diâmetro 1" und 298,00 R$ 6,40 20,34% 7,70R$                  2.294,60R$                 

5.6.2 cotação Diâmetro 4" und 8,00 R$ 153,95 20,34% 185,26R$              1.482,08R$                 

5.7
Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, Ø1", NBR 

5598, rosca bsp. Barra de 300cm.

5.7.1 cotação Diâmetro 1" und 16,00 R$ 66,63 20,34% 80,18R$                1.282,88R$                 

5.8 Equipamentos Ativos

5.8.1

cotação Caixa acústica Branca, woofer acoplado, com suporte para fixação, 

com trafo de linha integrado, compatibilidade 70V e 100V, potência 

30W RMS. (Verificar compatibilidade com amplificador)

und 22,00 R$ 381,50

20,34% 459,10R$              10.100,20R$               

5.8.2

cotação Caixa acústica Branca, woofer acoplado, com suporte para fixação, 

com trafo de linha integrado, compatibilidade 70V e 100V, potência 

15W RMS. (Verificar compatibilidade com amplificador)

und 3,00 R$ 234,35

20,34% 282,02R$              846,06R$                    

5.8.3

cotação Arandela de embutir Branca, com trafo de linha integrado, 

compatibilidade 70V e 100V, potência 15W RMS. (Verificar 

compatibilidade com amplificador)

und 2,00 R$ 97,55

20,34% 117,39R$              234,78R$                    

5.8.4

cotação Amplificador, 2 canais, 300W RMS, transformador de tronco 70V 

incorporado, com equalizador, controle de volume.

und 2,00 R$ 2.071,00

20,34% 2.492,24R$           4.984,48R$                 

5.8.5 cotação Bloco de conexão 110 IDC, com proteção, 50 pares und 4,00 R$ 103,01 20,34% 123,96R$              495,84R$                    

5.8.6 cotação Bloco de conexão 110 IDC, 50 pares und 4,00 R$ 31,40 20,34% 37,79R$                151,16R$                    

5.8.7
cotação Câmera IP 1MP, fixa, cor branca, ângulo min. 58º, alcance 20m, 

IP65, Sistema PoE com conector de proteção.

und 32,00 R$ 465,19
20,34% 559,81R$              17.913,92R$               

5.8.8 cotação Conetor RJ-45 Macho, Cat.5e und 48,00 R$ 1,32 20,34% 1,59R$                  76,32R$                      

5.8.9
cotação Conetor RJ-45 Fêmea, Cat.5e para fixação em tampa de condulete und 43,00 R$ 8,31

20,34% 10,00R$                430,00R$                    

5.8.10
cotação Conector Macho para cabo coaxial RG59, com contra porca para 

fixação em tampa com furo central

und 12,00 R$ 2,60
20,34% 3,13R$                  37,56R$                      

5.8.11 cotação Conector Fêmea para cabo coaxial RG59 und 72,00 R$ 2,60 20,34% 3,13R$                  225,36R$                    

5.8.12 cotação Patch Panel 1U 12 posições Cat 5e und 5,00 R$ 201,65 20,34% 242,67R$              1.213,35R$                 

5.8.13 cotação Patch Panel 1U 24 posições Cat 5e und 2,00 R$ 235,00 20,34% 282,80R$              565,60R$                    

5.8.14 cotação Patch Panel 1U 48 posições Cat 5e und 1,00 R$ 856,00 20,34% 1.030,11R$           1.030,11R$                 

5.8.15

cotação Quadro VDI 30x30, em PVC antichamas isolante na cor branca, de 

sobrepor, com aletas de ventilação, placa de fundo, com suporte 05 

conectores RJ45, bloco terminal telefônico engate rápido 10 pares e 

divisor de antena para cabo coaxial.

und 34,00 R$ 108,56

20,34% 130,64R$              4.441,76R$                 

5.8.16
cotação Quadro metálico, com fecho, pintura epoxí a pó munsell N6.5, 

padrão Telebrás Nº 5, para sobrepor

und 2,00 R$ 284,00
20,34% 341,77R$              683,54R$                    

5.8.17
cotação Rack fechado de parede, em aço, acabamento em pintura epóxi de 

alta resistência na cor preta, com ventilação forçada, 8U

und 5,00 R$ 342,00
20,34% 411,56R$              2.057,80R$                 

5.8.18
cotação Rack fechado de parede, em aço, acabamento em pintura epóxi de 

alta resistência na cor preta, com ventilação forçada, 16U

und 1,00 R$ 604,00
20,34% 726,85R$              726,85R$                    

5.8.19 cotação Regua de 8 tomadas, proteção contra surtos, 110/220V und 7,00 R$ 55,50 20,34% 66,79R$                467,53R$                    

5.8.20 cotação Tampa Cega 1 U para rack 19" und 32,00 R$ 8,76 20,34% 10,54R$                337,28R$                    

5.8.21
cotação Switch gerenciável PoE, com compatíbilidade para câmeras IP- 8 

portas

und 8,00 R$ 2.297,00
20,34% 2.764,21R$           22.113,68R$               

5.8.22 cotação Switch gerenciável PoE compatível com câmeras IP- 16 portas und 2,00 R$ 1.690,00 20,34% 2.033,75R$           4.067,50R$                 

5.8.23 cotação Switch gerenciável PoE compatível com câmeras IP- 24 portas und 2,00 R$ 2.297,00 20,34% 2.764,21R$           5.528,42R$                 

5.8.24 cotação NVR compatível com sistema PoE e câmeras IP und 1,00 R$ 3.600,00 20,34% 4.332,24R$           4.332,24R$                 

5.8.25 cotação No Break - Modelo compatível com sistema utilizado und 1,00 R$ 828,00 20,34% 996,42R$              996,42R$                    

5.8.26 cotação PC para controle e visualização das câmeras und 1,00 R$ 4.500,00 20,34% 5.415,30R$           5.415,30R$                 

5.9 Materiais Diversos   

5.9.1 cotação Envelopamento em concreto. m³ 1,00 R$ 350,00 20,34% 421,19R$              421,19R$                    

5.9.2 cotação Abertura e Fechamento de Vala m³ 63,00 R$ 32,50 20,34% 39,11R$                2.463,93R$                 

SUBTOTAL 135.553,60R$             

6.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

6.1 ALARME DE INCÊNDIO

6.1.1 07861/ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incêndio unid.           4,00 81,00R$                20,34% 97,48R$                389,90R$                    

6.1.2 88264 Eletricista com encargos complementares h           2,00 28,54R$                20,34% 34,35R$                68,69R$                      

6.1.3 88316 Servente com encargos complementares h           2,00 16,16R$                20,34% 19,45R$                38,89R$                      

6.1.4 08749/ORSE Cabo de cobre flexível blindado 2x1,5mm² m       178,00 6,58R$                  20,34% 7,92R$                  1.409,47R$                 

6.1.5 88264 Eletricista com encargos complementares h         23,14 28,54R$                20,34% 34,35R$                794,74R$                    

6.1.6 88316 Servente com encargos complementares h         23,14 16,16R$                20,34% 19,45R$                450,00R$                    

6.1.7 91863

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

m       110,00 8,56R$                  20,34% 10,30R$                1.133,12R$                 

6.1.8 400
Abracadeira em aço para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" 

e parafuso de fixacao 
unid.         74,00 0,52R$                  20,34% 0,63R$                  46,31R$                      

6.1.9 91875

Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

unid.         37,00 6,20R$                  20,34% 7,46R$                  276,06R$                    

6.1.10 91890

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

unid.         11,00 9,93R$                  20,34% 11,95R$                131,45R$                    

6.1.11 95778
Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 3/4", com 

tampa cega 
unid.           3,00 26,07R$                20,34% 31,37R$                94,12R$                      

6.1.12 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,90 28,54R$                20,34% 34,35R$                30,91R$                      

6.1.13 88316 Servente com encargos complementares h           0,90 16,16R$                20,34% 19,45R$                17,50R$                      

6.1.14 95795
Condulete de aluminio tipo t, para eletroduto roscavel de 3/4", com 

tampa cega
unid.           3,00 30,50R$                20,34% 36,70R$                110,11R$                    

6.1.15 88264 Eletricista com encargos complementares h           0,90 28,54R$                20,34% 34,35R$                30,91R$                      

6.1.16 88316 Servente com encargos complementares h           0,90 16,16R$                20,34% 19,45R$                17,50R$                      
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6.1.17 08058/ORSE
Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade 2 baterias, 8 

laços, com duas linhas
unid.           1,00 245,99R$              20,34% 296,02R$              296,02R$                    

6.1.18 88264 Eletricista com encargos complementares h           1,00 28,54R$                20,34% 34,35R$                34,35R$                      

6.2
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
6.2.1 Composição 15 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1.708,00   14,04R$                20,34% 16,90R$                28.865,20R$               

6.2.2 11414/ORSE Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm unid. 90,00        0,72R$                  20,34% 0,87R$                  78,30R$                      

6.2.3 11051/ORSE Porca em aço inox sextavada 1/4" unid. 560,00      0,27R$                  20,34% 0,32R$                  179,20R$                    

6.2.4 4375/insumo Bucha de nylon s-06 unid. 90,00        0,10R$                  20,34% 0,12R$                  10,80R$                      

6.2.5 40552 Parafuso cabeça chata em inox 1/4" x 5/8" cento 5,60          25,32R$                20,34% 30,47R$                170,63R$                    

6.2.6 7571
Terminal aereo em aço galvanizado DN 5/16", comprimento de 

350mm, com base de fixação horizontal
unid. 246,00      7,39R$                  20,34% 8,89R$                  2.186,94R$                 

6.2.7 02995/ORSE Mão de obra para implementação de para raio 12kv unid.       512,40 16,96R$                20,34% 20,41R$                10.458,08R$               

6.2.8 867 Cabo de cobre nu 50 mm² m 375,00      20,50R$                20,34% 24,67R$                9.251,25R$                 

6.2.9 ORSE/664 Conector para haste de aterramento 5/8" unid. 32,00        1,50R$                  20,34% 1,81R$                  57,92R$                      

6.2.10 ORSE/1096
Haste cobreada copperweld para aterramento d=5/8"x2,40m, excluso 

conector
unid. 25,00        18,50R$                20,34% 22,26R$                556,50R$                    

6.2.11 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno brita unid. 25,00        156,69R$              20,34% 188,56R$              4.714,00R$                 

6.2.12 88264 Eletricista com encargos complementares h       375,00 28,54R$                20,34% 34,35R$                12.879,39R$               

6.2.13 88316 Servente com encargos complementares h       375,00 16,16R$                20,34% 19,45R$                7.292,60R$                 

6.2.14 ORSE/2497 Escavação manual de vala ou cava - profundidade até 1,5m m³ 56,25        35,36R$                20,34% 42,55R$                2.393,44R$                 

6.3 REDE DE HIDRANTES - BOMBAS

6.3.1 00977/ORSE
Cap ferro galvanizado 2.1/2" (fechar a tubulação que abastecia o 

estacionamento)
und           1,00 38,67R$                20,34% 46,54R$                46,54R$                      

6.3.2 10094/ORSE Painel de comando para bomba completo und           1,00 4.428,95R$           20,34% 5.329,80R$           5.329,80R$                 

6.3.3 08938/ORSE Motobomba 5CV BPI 2.1/5" Trifásica und           1,00 2.583,74R$           20,34% 3.109,27R$           3.109,27R$                 

6.3.4 73795/013 Válvula Retenção Horizontal 2.1/2" und           2,00 238,11R$              20,34% 286,54R$              573,08R$                    

6.3.5 94478 Tê em ferro galvanizado, de 2.1/2" und           2,00 100,60R$              20,34% 121,06R$              242,12R$                    

6.3.6 94473 Cotovelo em ferro galvanizado, de 2.1/2" 90° und           6,00 73,33R$                20,34% 88,25R$                529,50R$                    

6.3.7 94468 Niple em ferro galvazizado, de 2.1/2" und           4,00 45,05R$                20,34% 54,21R$                216,84R$                    

6.3.8 92890 União em ferro galvanizado, assento bronze, de 2.1/2" und           2,00 125,55R$              20,34% 151,09R$              302,18R$                    

6.3.9 94499 Registro gaveta 2.1/2" und           2,00 202,86R$              20,34% 244,12R$              488,24R$                    

6.3.10 Composição 09 Pressostato 40/60 - fornecimento e instalação und           1,00 460,54R$              20,34% 554,21R$              554,21R$                    

6.3.11 01024/ORSE Bucha de redução de ferro galvanizado, de 2.1/2" x 2" und           2,00 35,75R$                20,34% 43,02R$                86,04R$                      

6.3.12 03197/ORSE Bucha de redução de ferro galvanizado, de 2" x 1/2" und           2,00 25,95R$                20,34% 31,23R$                62,46R$                      

6.3.13 10574/ORSE Bucha de redução de ferro galvanizado, de 1/2" x 1/4" und           2,00 8,70R$                  20,34% 10,47R$                20,94R$                      

6.3.14 85120 Manômetro de pressurização und           1,00 116,75R$              20,34% 140,50R$              140,50R$                    

6.3.15 72287 Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação und           4,00 161,25R$              20,34% 194,05R$              776,20R$                    

6.3.16 71516

Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de 

poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 

15m cada.

und           4,00 333,00R$              20,34% 400,73R$              1.602,92R$                 

6.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6.4.1 97599
Bloco autônomo para iluminação de emergência - 30 LEDs 110 

lumens (fixação parede)
und         28,00 36,98R$                20,34% 44,50R$                1.246,00R$                 

6.4.2 Composição 11
Bloco autônomo para iluminação de emergência - LEDs 960 lumens 

(fixação parede)
und         23,00 242,34R$              20,34% 291,63R$              6.707,49R$                 

6.4.3 Composição 12
Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - dupla face 

com seta indicativa - fornecimento e instalação
und           8,00 83,83R$                20,34% 100,88R$              807,04R$                    

6.4.4 Composição 13
Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - com seta 

indicativa - fornecimento e instalação
und         12,00 75,27R$                20,34% 90,58R$                1.086,96R$                 

6.4.5 Composição 12
Placa/luminária de sinalização de abandono de local dupla face com 

simbologia de descida para saída - fornecimento e instalação
und           2,00 83,83R$                20,34% 100,88R$              201,76R$                    

6.4.6 07771/ORSE
Placa de acrílico com planta de emergência - 7 unidades de 

30x45cm - fornecimento e instalação
m²           0,81 1.094,63R$           20,34% 1.317,28R$           1.067,00R$                 

6.5 EXTINTORES

6.5.1 83635 Extintor incêndio pó quimico 6kg - fornecimento e instalação und         33,00 132,43R$              20,34% 159,37R$              5.259,21R$                 

6.5.2 72554 Extintor incêndio CO2 6kg - fornecimento e instalação und           1,00 352,29R$              20,34% 423,95R$              423,95R$                    

6.5.3 cotação Placa Extintor de incêndio und         34,00 10,00R$                20,34% 12,03R$                409,02R$                    

SUBTOTAL 115.753,58R$             

7.0 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR

7.1 73863/001

Alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60cm, espessura 

10cm, assentado com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) -  

Piso superior, rampa e escada

m² 65,76        56,08R$                20,34% 67,49R$                4.438,14R$                 

7.2 87879

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3, preparo com betoneira -  Piso 

superior, rampa e escada

m² 172,84      3,12R$                  20,34% 3,75R$                  648,15R$                    

7.3 87547

Reboco massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 

1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas -  

Piso superior, rampa e escada

m² 172,84      16,87R$                20,34% 20,30R$                3.508,65R$                 

7.4 74072/003
Corrimão duplo em aço galvanizado 1.1/4" com abraçadeira - Escada 

e rampa
m 226,38      79,35R$                20,34% 95,49R$                21.617,03R$               

7.5 C10.56.20.10.005 Pintura eletrostática à pó na cor preta - corrimão m² 22,57        24,70R$                20,34% 29,72R$                670,78R$                    

SUBTOTAL 30.882,75R$               

8.0 PAVIMENTAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL

8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

8.1.1 74111/001

Soleira /tabeira em mármore ou granito, na cor preta, largura 5cm, 

espessura 2cm, assentada com argamassa colante - fornecimento e 

instalação - Degraus da escada

m         30,00 34,09R$                20,34% 41,02R$                1.230,60R$                 

8.1.2 cotação Fita adesiva anti-derrapante preta 50 mm m         30,00 12,98R$                20,34% 15,62R$                468,60R$                    

8.1.3 84161

Soleira em mármore/granito, largura 15cm, espessura 3cm, 

assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 

lanchonetes, DML, lavanderia e depósito

m         13,66 66,13R$                20,34% 79,58R$                1.087,06R$                 
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8.2

8.2.1 39995/insumo Placas de EPS m³           6,95 265,90R$              20,34% 319,98R$              2.223,86R$                 

8.2.2 Composição 16 Assentamento de placas de EPS fixado com cola m³         49,07 13,24R$                20,34% 15,93R$                781,69R$                    

8.2.3 Composição 04
Piso de concreto leve, acabamento desempenado - enchimento 

rampa
m³           6,48 530,31R$              20,34% 638,17R$              4.135,34R$                 

8.2.4 73994/001
Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 

4,2mm, malha 10x10cm - piso de concreto leve na rampa
m²         68,64 6,33R$                  20,34% 7,62R$                  523,04R$                    

8.2.5 11912/ORSE Corte de piso de concreto - para demolição m 5,10          10,50R$                20,34% R$ 12,64 R$ 64,46

8.2.6 00014/ORSE Demolição de piso de concreto - finalização da rampa m³ 0,27          52,37R$                20,34% R$ 63,02 R$ 17,02

8.2.7 96530 Forma tabua para concreto - vigas m² 17,16        101,06R$              20,34% 121,62R$              2.087,00R$                 

8.2.8 73990/001 Armação CA-50 para 1m³ de Concreto und 1,03          522,61R$              20,34% 628,91R$              647,78R$                    

8.2.9 94971 Concreto para vigas m³ 1,03          306,29R$              20,34% 368,59R$              379,65R$                    

8.2.10 92873 Lançamento de concreto m³ 1,03          173,09R$              20,34% 208,30R$              214,55R$                    

8.2.11 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l (ver tabela)
m²         68,64 24,97R$                20,34% 30,05R$                2.062,63R$                 

8.3

8.3.1 72183
Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com 

armação em tela soldada (ver tabela)
m²       191,56 73,56R$                20,34% 88,52R$                16.956,89R$               

8.3.2 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l (ver tabela)
m²       214,87 24,97R$                20,34% 30,05R$                6.456,84R$                 

8.4

8.4.1 84191
Piso em granilite polido espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas
m²       827,13 109,19R$              20,34% 131,40R$              108.684,88R$             

8.4.2 84191
Piso em granilite fulget espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas
m²    2.720,76 109,19R$              20,34% 131,40R$              357.507,86R$             

8.4.3 73850/001 Rodapé em granilite, altura de 10cm, com bordas arredondadas m    1.240,18 25,27R$                20,34% 30,41R$                37.713,87R$               

8.5

8.5.1 87620

Regularização de piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l - onde foi retirado piso 

cerâmico

m²       116,36 24,97R$                20,34% 30,05R$                3.496,62R$                 

8.5.2 Composição 21
Piso Cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45X45 cm, com 

rejunte epoxi (ver tabela)
m²       116,36 56,09R$                20,34% 67,50R$                7.854,30R$                 

8.5.3 Composição 22
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de 

dimensões 45X45 cm, com rejunte epoxi
m       124,67 8,64R$                  20,34% 10,40R$                1.296,57R$                 

8.6

8.6.1 07323/ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de 

base

m²         85,03 207,73R$              20,34% 249,98R$              21.255,80R$               

8.7 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

8.7.1 Composição 23
Execução de passeio em piso intertravado de concreto, com 

reaproveitamento de material - ponto de ônibus
m²           9,42 13,52R$                20,34% 16,27R$                153,26R$                    

8.7.2 07324/ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm - ponto de ônibus
m²         10,19 74,11R$                20,34% 89,18R$                908,74R$                    

SUBTOTAL 578.208,91R$             

9.0 ÁREA BRISE METÁLICO PARA AR CONDICIONADO - FRENTE E FUNDOS

9.1 73863/001

Alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60cm, espessura 

10cm, assentado com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) -  

Fechamento de parede

m² 6,18          66,13R$                20,34% 79,58R$                491,80R$                    

9.2 87879

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3, preparo com betoneira -  Fechamento 

de parede

m² 12,36        3,12R$                  20,34% 3,75R$                  46,35R$                      

9.3 87547

Reboco massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 

1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas -  

Fechamento de parede

m² 12,36        16,87R$                20,34% 20,30R$                250,91R$                    

9.4 09886/ORSE
Relocação das máquinas de condicionadores de ar - praça de 

embarque e desembarque
und 3,00          107,07R$              20,34% 128,85R$              386,55R$                    

9.5 09074/ORSE
Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio pré pintado 

na cor branca - Detalhes 08-A e 08-B
m² 27,22        218,83R$              20,34% 263,34R$              7.168,11R$                 

SUBTOTAL 8.343,72R$                 

10.0 REVESTIMENTOS - PRÉDIO PRINCIPAL

10.1 87879

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3, preparo com betoneira - Local onde 

foram removidas as pastilhas + DML

m² 729,45      3,12R$                  20,34% 3,75R$                  2.735,44R$                 

10.2 87547

Reboco massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 

1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas - 

Local onde foram removidas as pastilhas + DML

m² 729,45      16,87R$                20,34% 20,30R$                14.807,85R$               

10.3 96114
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fixação
m² 404,01      55,24R$                20,34% 66,48R$                26.858,58R$               

10.4 72180
Recolocação de divisórias, considerando reaproveitamento de 

material - áreas administrativas do 2º pavimento
m² 47,88        16,28R$                20,34% 19,59R$                937,97R$                    

SUBTOTAL 45.339,84R$               

11.0 ESQUADRIAS

11.1 PORTAS

11.1.1 90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm, incluso dobradiças und 6,00          268,86R$              20,34% 323,55R$              1.941,30R$                 

11.1.2 90816
Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação 

com argamassa - fornecimento e fixação
und 6,00          262,08R$              20,34% 315,39R$              1.892,34R$                 

11.1.3 90828 Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm und 6,00          28,33R$                20,34% 34,09R$                204,54R$                    

PRAÇA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

PISO GRANILITE

PISO CERÂMICO

PISO TÁTIL DE BORRACHA

NIVELAMENTO DA RAMPA (*Este item foi composto com materiais representativos para obtenção de valores aproximados para o nivelamento da rampa. Os serviços 

poderão sofrer alterações de acordo com o laudo estrutural da rampa a ser contratado. Os serviços só poderão ser iniciados com a autorização do responsável pelo 

laudo estrutural da rampa, visto que o mesmo poderá indicar reforço da estrutura existente e alteração dos material abaixo citados.
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11.1.4 91306
Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução 

de furo
und 6,00          80,33R$                20,34% 96,67R$                580,02R$                    

11.1.5 74065/001 Pintura em Esmalte fosco sobre fundo nivelador- duas demãos m² 30,66        20,08R$                20,34% 24,16R$                740,75R$                    

11.2 PORTÕES

11.2.1 00029/ORSE
Remoção de pintura a óleo/esmalte sobre superfície metálica -  

portões das plataformas
m² 51,44        8,71R$                  20,34% 10,48R$                539,04R$                    

11.2.2 74064/002
Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão - 

portões das plataformas
m² 51,44        12,40R$                20,34% 14,92R$                767,41R$                    

11.2.3 79498/001
Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, duas demãos - Cor 

preta - portões das plataformas
m² 51,44        15,50R$                20,34% 18,65R$                959,26R$                    

11.3 JANELAS/FECHAMENTOS

11.3.1 03420/ORSE
Chapa em policarbonato, cor cristal, espessura 9,5 mm - fechamento 

lateral da cobertura (ver laudo da estrutura metálica)
m² 3,25          876,03R$              20,34% 1.054,21R$           3.426,18R$                 

11.3.2 97637 Remoção de tela das janelas das lanchonetes/cozinhas m² 13,62        1,86R$                  20,34% 2,24R$                  30,50R$                      

11.3.3 08970/ORSE
Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado 

natural - lanchonetes/cozinhas
m² 13,62        52,63R$                20,34% 63,33R$                862,30R$                    

SUBTOTAL 11.943,64R$               

12.0 ESTRUTURA METÁLICA

12.1 DESMONTAGEM - 1o MÓDULO EMBARQUE E DESEMBARQUE E COBERTURA ESTACIONAMENTO

12.1.1 97649 Remoção de telhas m²         39,05 3,13R$                  20,34% 3,77R$                  147,22R$                    

12.1.2 97655 Demolição de estrutura metálica m²         39,05 15,85R$                20,34% 19,07R$                744,68R$                    

12.2 CALHAS

12.2.1 cotação Limpeza de calha e tubulações de escoamento das águas pluviais m    1.736,40 2,38R$                  20,34% 2,86R$                  4.966,10R$                 

12.2.2 73753/001

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 

filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8 mm), inclusa aplicação 

de emulsão asfáltica, e=3 mm

m²       568,66 70,77R$                20,34% 85,16R$                48.427,00R$               

12.3 SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS DE COBERTURA - MÓDULOS LATERAIS

12.3.1 97655 Desmontagem de estrutura metálica - Telha e terça m²       429,55 15,85R$                20,34% 19,07R$                8.191,52R$                 

12.3.2 cotação Terças com tubos 90x2,00mm, galvanizada e pintada kg    1.995,77 17,44R$                20,34% 20,99R$                41.891,21R$               

12.4 SUBSTITUIÇÃO DOS CONSOLES DE TRANSIÇÃO

12.4.1 cotação

Substituição de estrutura metálica consoles com tubos 75x2,65mm e 

montante com tubos 40x2,00mm e chapas diversas, galvanizada e 

pintada - 20 unidade 1000x300

kg       248,40 17,44R$                20,34% 20,99R$                5.213,92R$                 

12.5 SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE COBERTURA - SALDO PREDIO PRINCIPAL

12.5.1 cotação Desmontagem das telhas existentes m²    3.463,00 15,86R$                20,34% 19,09R$                66.108,67R$               

12.5.2 94213 Telha metálica 0,5mm + pós pintura face inferior + parafusos m²    2.993,74 39,22R$                20,34% 47,20R$                141.304,53R$             

12.5.3 94449 Telha ondulada de fibra 0,6mm m²       469,26 43,37R$                20,34% 52,19R$                24.490,68R$               

12.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

12.6.1 cotação

Recuperação de estrutura metálica com perfis tubulares, tesouras 

com tubos 75 x 2,65 mm, diagonais e mão francesa com tubos 

40x2,00 mm, lixação, limpeza e pintura

m²    1.981,30 51,82R$                20,34% 62,36R$                123.553,87R$             

12.7 SUBSTITUIÇÃO DOS CONTRAVENTAMENTOS

12.7.1 cotação
Substituição de cabos de açomdo contraventamento, 5/16", com 

clips e esticador - área de embarque e desembarque e passarela
m         48,00 12,55R$                20,34% 15,10R$                724,80R$                    

12.8 TRATAMENTO SUPERFICIAL - PRAÇA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PONTO DE ONIBUS E PASSARELA 

12.8.1 cotação

Recuperação de estrutura metálica com perfis tubulares, tesouras 

com tubos 75x2,65mm, diagonais e mão francesa com tubos 

40x2,00mm, lixação, limpeza e pintura

m²       579,68 59,68R$                20,34% 71,82R$                41.632,62R$               

SUBTOTAL 507.396,82R$             

13.0 ESTACIONAMENTO

13.1 SERVIÇOS INICIAIS - PÁTIO

13.1.1 85424
Isolamento de obra em com tela plástica com malha de 5mm e 

estrutura de madeira pontaletada
m² 414,54      22,93R$                20,34%  R$               27,59  R$              11.437,16 

13.1.2 97661 Remoção de rede elétrica e comunicação, com aparelhos m 708,00      0,57R$                  20,34% 0,69R$                  488,52R$                    

13.1.3 Composição 14 Remoção de rede de hidrantes com acessórios m 128,90      2,75R$                  20,34% 3,31R$                  426,66R$                    

13.1.4 97649 Remoção de telhas metálicas m² 2.861,78   3,13R$                  20,34%  R$                 3,77  R$              10.788,91 

13.1.5 97655 Remoção toda estrutura metálica da área do estacionamento m² 2.861,78   15,85R$                20,34%  R$               19,07  R$              54.574,14 

13.1.6 93177

Transporte de material com caminhão com capacidade de 20.000 L 

em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual 

ou inferior a 100 km - destino final: Fabrica de Tubos, Estrada dos 

Suíços, Distrito Industrial

txkm 1.717,07   1,45R$                  20,34%  R$                 1,74  R$                2.987,70 

13.1.7 89272 Guindaste chi 80,00        153,89R$              20,34%  R$             185,19  R$              14.815,20 

13.2 DRENAGEM - PÁTIO

13.2.1 83338 Escavação mecânica m³ 286,24      2,39R$                  20,34% 2,88R$                  824,37R$                    

13.2.2 93362 Reaterro mecanizado de vala com compactação m³ 174,13      8,73R$                  20,34% 10,51R$                1.830,11R$                 

13.2.3 92212
Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais - diâmetro 

de 60 cm
m 139,60      142,33R$              20,34% 171,28R$              23.910,69R$               

13.2.4 83651
Tubo PVC corrugado perfurado diâmetro 100 mm com junta elástica 

para drenagem
m 298,40      29,21R$                20,34% 35,15R$                10.488,76R$               

13.2.5 83668 Camada drenante com brita nº 02 m³ 41,47        105,59R$              20,34% 127,07R$              5.269,59R$                 

13.2.6 83669 Fornecimento e instalação de manta bidim m² 447,44      6,43R$                  20,34% 7,74R$                  3.463,19R$                 

13.2.7 2003626/SICRO Caixa de drenagem com grelha de concreto (Boca de lobo) und 5,00          699,93R$              20,34% 842,30R$              4.211,50R$                 

13.3 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - PÁTIO

13.3.1 97635 Remoção das lajotas sextavadas com empilhamento m² 2.972,22   12,76R$                20,34% 15,36R$                45.653,30R$               

13.3.2 Composição 17 Remoção de meio fio m 82,68        7,95R$                  20,34%  R$                 9,57  R$                   791,25 

13.3.3 97635
Remoção de piso intertravado de concreto retangular (paver) - parte 

da calçada do pátio
m² 189,94      12,76R$                20,34%  R$               15,36  R$                2.917,48 

13.3.4 72900
Transporte até o local de destinação final dos materiais: paver - com 

destinação final aprovada pelo órgão ambiental (considerado 10km)
m³ 14,92        55,00R$                20,34%  R$               66,19  R$                   987,55 

13.4 PAVIMENTAÇÃO - PÁTIO

13.4.1 89885
Escavação mecanizada incluindo carga, descarga e transporte de 

solo, espessura 15 cm
m³ 445,83      7,28R$                  20,34% 8,76R$                  3.905,50R$                 
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13.4.2 41721
Compactação mecânica da base, a 95% do proctor normal, 

espessura de 20 cm
m³ 594,44      2,84R$                  20,34% 3,42R$                  2.033,00R$                 

13.4.3 96396
Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada 

simples, espessura de 15 cm
m³ 445,83      105,78R$              20,34% 127,30R$              56.754,54R$               

13.4.4 Composição 08 Assentamento de meio fio com reaproveitamento de material m 3,20          16,13R$                20,34% 19,41R$                62,11R$                      

13.4.5 Composição 07
Assentamento de lajota sextavada, com base de areia 5 cm, 

compactação e reaproveitamento de material
m² 2.972,22   10,85R$                20,34% 13,06R$                38.817,19R$               

13.4.6 Composição 23
Execução de passeio em piso intertravado de concreto, com 

reaproveitamento de material - rampa acessibilidade
m²           2,85 13,52R$                20,34% 16,27R$                46,37R$                      

13.5 GRAMA

13.5.1 74236/001 Plantio de grama m² 189,94      11,88R$                20,34% 14,30R$                2.716,14R$                 

13.6 BICICLETÁRIO

13.6.1 94993
Piso de concreto moldado in loco, usinado, espessura 6cm, armado - 

para assentamento de bicicletário
m² 27,51        45,18R$                20,34% 54,37R$                1.495,72R$                 

13.6.2 Composição 10 Fornecimento e instalação de bicicletário de concreto und 47,00        41,99R$                20,34% 50,53R$                2.374,91R$                 

13.7 RAMPA E ESCADA

13.7.1 97635
Remoção de piso intertravado de concreto retangular (paver) - para 

colocar piso alerta
m²           2,12 12,76R$                20,34% 15,36R$                32,56R$                      

13.7.2 72900
Transporte até o local de destinação final dos materiais: paver - com 

destinação final aprovada pelo órgão ambiental (considerado 10km)
m³ 0,18          55,00R$                20,34%  R$               66,19  R$                     11,91 

13.7.3 08337/ORSE Remoção de peitoril em granito (ver tabela) m² 6,35          10,66R$                20,34% 12,83R$                81,47R$                      

13.7.4 97622
Demolição de guarda-corpo existente de alvenaria com tijolos 

cerâmicos furados - Rampa do Estacionamento
m³ 1,70          42,44R$                20,34% 51,07R$                86,82R$                      

13.7.5 5622
Regularização e compactação manual de terreno com soquete - 

Rampa do Estacionamento
m² 13,70        11,49R$                20,34% 13,83R$                189,47R$                    

13.7.6 Composição 01

Retirada, limpeza e reassentamento de piso intertravado de concreto 

retangular (paver) sobre colchão de areia espessura 10cm, rejuntado 

com areia, considerando aproveitamento do paver - rampa 

estacionamento

m²         13,70 57,24R$                20,34% 68,88R$                943,66R$                    

13.7.7 07324/ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm
m²           2,12 74,11R$                20,34% 89,18R$                189,06R$                    

13.8 Fundação - Muro de Contenção - Rampa

13.8.1 92270 Fabricação de fôrma com madeira serrada, e= 25mm m² 82,20        60,18R$                20,34% 72,42R$                5.952,92R$                 

13.8.2 92775 Armação de estrutura convencional utilizando aço CA-60 de Ø5,0mm kg 34,50        12,34R$                20,34% 14,85R$                512,33R$                    

13.8.3 92776 Armação de estrutura convencional utilizando aço CA-50 de Ø6,3mm kg 144,50      10,44R$                20,34% 12,56R$                1.814,92R$                 

13.8.4 92778
Armação de estrutura convencional utilizando aço CA-50 de 

Ø10,0mm
kg 175,50      7,80R$                  20,34% 9,39R$                  1.647,95R$                 

13.8.5 94970
Concreto Fck 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) 

preparo mecânico com betoneira 600 L
m³ 8,05          290,58R$              20,34% 349,68R$              2.814,92R$                 

13.8.6 92873
Lançamento com baldes, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas 
m³ 8,05          173,09R$              20,34% 208,30R$              1.676,82R$                 

13.8.7 74106/001 Impermeabilização, com tinta asfáltica, duas demãos m² 84,37        9,42R$                  20,34% 11,34R$                956,76R$                    

13.9 Guarda Corpo em Alvenaria

13.9.1 73863/001
Alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60cm, espessura 

10cm, assentado com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)
m² 12,66        56,08R$                20,34% 67,49R$                854,42R$                    

13.9.2 87879
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3, preparo com betoneira 
m² 63,03        3,12R$                  20,34% 3,75R$                  236,36R$                    

13.9.3 87547

Reboco massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 

1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas

m² 63,03        16,87R$                20,34% 20,30R$                1.279,51R$                 

13.9.4 40675
Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante - 

reaproveitamento do peitoril - Rampa Estacionamento
m 46,49        4,46R$                  20,34% 5,37R$                  249,65R$                    

13.10 Corrimão

13.10.1 74072/003 Corrimão duplo em aço galvanizado 1.1/4" com abraçadeira m 89,00        79,35R$                20,34% 95,49R$                8.498,61R$                 

13.10.2 C10.56.20.10.005 Pintura eletrostática à pó na cor preta - corrimão m² 8,87          24,70R$                20,34% 29,72R$                263,62R$                    

13.11 Placa

13.11.1 07319/ORSE
Placa de Estacionamento, com suporte de aço galvanizado - Vaga 

para PCR e IDOSO
und 10,00        226,68R$              20,34% 272,79R$              2.727,90R$                 

SUBTOTAL 335.093,20R$             

14.0 TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

14.1 97634 Remoção de pastilhas m² 130,87      8,65R$                  20,34%  R$               10,41  R$                1.362,36 

14.2 73806/001
Limpeza de alvenaria existente com jato de alta pressão de ar e 

água
m² 88,54        1,65R$                  20,34% 1,99R$                  176,19R$                    

14.3 PILARETES E VIGA DE AMARRAÇÃO

14.3.1 92270 Fabricação de fôrma com madeira serrada, e= 25mm m² 3,60          60,18R$                20,34% 72,42R$                260,71R$                    

14.3.2 92775 Armação de estrutura convencional utilizando aço CA-60 de Ø5,0mm kg 6,47          10,29R$                20,34% 12,38R$                80,10R$                      

14.3.3 92777 Armação de estrutura convencional utilizando aço CA-50 de Ø8,0mm kg 18,86        9,72R$                  20,34% 11,70R$                220,66R$                    

14.3.4 94970
Concreto Fck 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) 

preparo mecânico com betoneira 600 L
m³ 0,27          290,58R$              20,34% 349,68R$              94,41R$                      

14.3.5 92873
Lançamento com baldes, adensamento e acabamento de concreto 

em estruturas 
m³ 0,27          173,09R$              20,34% 208,30R$              56,24R$                      

14.3.6 93204 Cinta de amarração de alvenaria, em concreto armado m 20,62        32,85R$                20,34% 39,53R$                815,11R$                    

14.4 COBERTURA 

14.4.1 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical
m² 23,50        15,80R$                20,34% 19,01R$                446,74R$                    
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14.4.2 Composição 24

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 8mm, com 

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação 

máxima de 10°, com até2 águas, incluso içamento

m² 23,50        101,45R$              20,34% 122,08R$              2.868,88R$                 

14.5 PINGADEIRAS, CALHAS, RUFOS E TUBULAÇÃO PLUVIAL

14.5.1 94231
Pingadeira em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 

cm, incluso transporte vertical
m 20,62        30,90R$                20,34% 37,19R$                766,86R$                    

14.5.2 94231
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, 

incluso transporte vertical
m 14,37        30,90R$                20,34% 37,19R$                534,42R$                    

14.5.3 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 

50 cm, incluso transporte vertical
m 6,25          57,55R$                20,34% 69,26R$                432,88R$                    

14.5.4 89512 Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado m 6,00          38,05R$                20,34% 45,79R$                274,74R$                    

14.5.5 89584

Joelho 90 graus, pvc, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta 

elástica , fornecido e instalado em condutores verticais de águas 

pluviais

und 3,00          28,22R$                20,34% 33,96R$                101,88R$                    

14.5.6 11708/insumo Ralo semi esférico em ferro, DN 100mm (4") und 1,00          13,83R$                20,34% 16,64R$                16,64R$                      

14.6 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE

14.6.1 07218/ORSE
Remoção de proteção mecânica de impermeabilização (manta que 

está comprometida)
m² 43,03        4,65R$                  20,34% 5,60R$                  240,97R$                    

14.6.2 73806/001 Limpeza de laje de concreto m² 43,03        1,65R$                  20,34% 1,99R$                  85,63R$                      

14.6.3 73753/001

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com 

filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação 

de emulsão asfáltica, espesura=3mm

m² 43,03        70,77R$                20,34% 85,16R$                3.664,43R$                 

14.6.4 74073/002 Alçapão em ferro 80x80cm, inclusas ferragens m² 0,77          113,00R$              20,34% 135,98R$              104,70R$                    

14.7 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

14.7.1 73863/001
Alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60cm, espessura 

10cm, assentado com argamassa
m² 18,56        56,08R$                20,34% 67,49R$                1.252,61R$                 

14.7.2 87879
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas internas, com colher de 

pedreiro, argamassa traço 1:3, preparo com betoneira
m² 264,17      3,12R$                  20,34% 3,75R$                  990,64R$                    

14.7.3 87547

Reboco massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 

1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas

m² 264,17      16,87R$                20,34% 20,30R$                5.362,65R$                 

SUBTOTAL 20.210,45R$               

15.0 LOUÇAS E METAIS

15.1 Lanchonetes

15.1.1 97663 Remoção de lavatório und 4,00          9,44R$                  20,34% 11,36R$                45,44R$                      

15.1.2 97666 Remoção de torneiras um 4,00          6,88R$                  20,34% 8,28R$                  33,12R$                      

15.1.3 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 4,00          95,95R$                20,34% 115,47R$              461,88R$                    

15.1.4 Composição 18 Fornecimento e instalação de torneira pressmatic de parede und 2,00          316,41R$              20,34% 380,77R$              761,54R$                    

15.1.5 Composição 19 Fornecimento e instalação de torneira pressmatic de mesa und 2,00          163,40R$              20,34% 196,64R$              393,28R$                    

15.2 Lavanderia e DML

15.2.1 97663 Remoção de tanque und 2,00          9,44R$                  20,34% 11,36R$                22,72R$                      

15.2.2 97666 Remoção de torneiras um 2,00          6,88R$                  20,34% 8,28R$                  16,56R$                      

15.2.3 86874

Tanque de louça branca com coluna, 30 l ou equivalente, incluso 

sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado 

padrão médio - fornecimento e instalação

und 2,00          329,83R$              20,34% 396,92R$              793,84R$                    

SUBTOTAL 2.528,38R$                 

16.0 PINTURA

16.1 PINTURA EXTERNA

16.1.1 73806/001
Limpeza de parede com pintura existente com jato de alta pressão 

de ar e água, com solução de hipoclirito
m² 4.694,81   1,65R$                  20,34% 1,99R$                  9.342,66R$                 

16.2 PINTURA TEXTURIZADA

16.2.1 88485
Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão - 

muretas da platafroma de embarque e desembarque
m² 89,82        1,90R$                  20,34% 2,29R$                  205,69R$                    

16.2.2 88416
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica - muretas 

da platafroma de embarque e desembarque
m² 89,82        14,56R$                20,34% 17,52R$                1.573,65R$                 

16.3 PINTURA PAVIMENTO SUPERIOR

16.3.1 88485
Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão - onde 

foram levantadas as muretas
m² 164,36      1,90R$                  20,34% 2,29R$                  376,38R$                    

16.3.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, 

duas demãos
m² 931,74      11,07R$                20,34% 13,32R$                12.410,71R$               

16.3.3 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro m² 196,83      16,23R$                20,34% 19,53R$                3.844,09R$                 

16.3.4 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em forro de 

gesso, duas demãos
m² 196,83      12,62R$                20,34% 15,19R$                2.989,85R$                 

16.3.5 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em laje, duas 

demãos
m² 17,20        12,62R$                20,34% 15,19R$                261,27R$                    

16.4 PINTURA EPÓXI 

16.4.1 96135
Aplicação manual de massa acrílica, dua demãos, lixamento e 

retoques - Paredes lanchonete, lavanderia e DML
m² 266,97      21,71R$                20,34% 26,13R$                6.975,93R$                 

16.4.2 79460 Pintura epóxi, duas demãos - Paredes lanchonete, lavanderia e DML m² 266,97      40,58R$                20,34% 48,83R$                13.036,15R$               

16.5 PINTURA COM TINTA ANTIMOFO

16.5.1 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro - lanchonetes m² 74,10        16,23R$                20,34% 19,53R$                1.447,17R$                 

16.5.2 88488
Aplicação manual de pintura com tinta antimofo em forro, duas 

demãos - lanchonetes
m² 74,10        -R$                    20,34% -R$                    -R$                         

16.6 PINTURA PAVIMENTO TÉRREO

16.6.1 88485
Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão - onde 

foram removidas as pastilhas
m² 348,10      1,90R$                  20,34% 2,29R$                  797,15R$                    

16.6.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, 

duas demãos
m² 1.446,50   11,07R$                20,34% 13,32R$                19.267,38R$               

16.6.3 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro m² 93,89        16,23R$                20,34% 19,53R$                1.833,67R$                 

http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3259&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3259&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3259&peri_nr_ano=2016&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
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16.6.4 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em forro, duas 

demãos
m² 169,06      12,62R$                20,34% 15,19R$                2.568,02R$                 

16.6.5 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em laje, duas 

demãos
m² 300,35      12,62R$                20,34% 15,19R$                4.562,32R$                 

16.7 PINTURA PILARES

16.7.1 84123 Lixamento de concreto - Pilares m² 845,00      6,03R$                  20,34% 7,26R$                  6.134,70R$                 

16.7.2 84677 Verniz fosco em concreto, duas demãos - Pilares m² 845,00      11,45R$                20,34% 13,78R$                11.644,10R$               

16.8 PINTURA VIGAS CALHA E TRANSVERSAIS

16.8.1 88488
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em vigas altas, 

duas demãos
m² 1.781,97   12,62R$                20,34% 15,19R$                27.068,12R$               

16.9 PINTURA RAMPAS E ESCADA DO PRÉDIO PRINCIPAL

16.9.1 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão - geral m² 206,05      1,90R$                  20,34% 2,29R$                  471,85R$                    

16.9.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, 

duas demãos 
m² 321,31      11,07R$                20,34% 13,32R$                4.279,85R$                 

16.10 PINTURA RAMPA DO ESTACIONAMENTO

16.10.1 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m² 63,03        1,90R$                  20,34% 2,29R$                  144,34R$                    

16.10.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, 

duas demãos
m² 85,47        11,07R$                20,34% 13,32R$                1.138,46R$                 

16.11 TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

16.11.1 88485
Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão - reboco 

novo
m² 129,78      1,90R$                  20,34% 2,29R$                  297,20R$                    

16.11.2 88488
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica, duas demãos - 

dentro e fora da torre
m² 226,33      12,62R$                20,34% 15,19R$                3.437,95R$                 

16.12 PINTURA EM PISO

16.12.1 84665
Pintura horizontal em acrilíco em piso de lajota - Conforme projeto - 

Demarcação de vagas de estacionamento
m² 85,95        19,49R$                20,34% 23,45R$                2.015,53R$                 

16.12.2 72815
Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso - Espaço reservado à 

cadeirantes, conforme projeto arquitetônico
m² 4,80          45,97R$                20,34% 55,32R$                265,54R$                    

16.13 PINTURA EM TUBULAÇÃO DE FERRO

16.13.1 73865/001
Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, 

uma demão, espessura de 25 micra - em tubos da rede de hidrante
m² 28,98        8,88R$                  20,34% 10,69R$                309,80R$                    

16.13.2 73794/001
Pintura com tinta protetora sobre superfície metálica, duas demãos - 

em tubos da rede de hidrantes
m² 28,98        34,31R$                20,34% 41,29R$                1.196,58R$                 

SUBTOTAL 139.896,11R$             

17.0 EQUIPAMENTOS

17.1 Composição 02 Recolocação de cadeira und 120,00      18,33R$                20,34% 22,06R$                2.647,20R$                 

17.2 Composição 03
Cadeira Estofadada cromada PO - Reforçada para Pessoas com 

Peso Especiais
und 7,00          902,29R$              20,34% 1.085,82R$           7.600,74R$                 

17.3 08094/0RSE

Totem Fixo informativo em braile com Mapa  Tátil em acrílico 

medindo 39x54cm, com suporte em chapa galvanizada h=1m, 

padrão Caixa Econômica Federal

und 5,00          3.953,22R$           20,34% 4.757,30R$           23.786,50R$               

17.4 10760/ORSE
Placa de aço inox para identificação do pavimento com linguagem 

em braile, instalada no corrimão, 3x10 cm
und 8,00          6,84R$                  20,34% 8,23R$                  65,84R$                      

17.5 10719/ORSE

Placa de acrílico para identificação dos banheiros e plataformas de 

embarque com linguagem em braile, 23x15cm, instaladas nos locais 

indicados em projeto

und 18,00        35,00R$                20,34% 42,12R$                758,16R$                    

17.6 02411/ORSE
Banco estrutura em aço galvanizado com assento e encosto em 

madeira - fornecimento e instalação
und 9,00          1.030,00R$           20,34% 1.239,50R$           11.155,50R$               

SUBTOTAL 46.013,94R$               

TOTAL 2.789.914,55R$          

BDI: 26,37% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Desonerados: 85,75% (hora) 49,10% (mês)
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