
SUPERIOR TÉRREO ESCADA RAMPA
CENTRAL GLP 

(DEMOLIÇÃO)
PRAÇA PÁTIO RAMPA E ESCADA

Remoção de Tubulação de guarda-corpo 95,97 18,70 155,18 269,85 m
Na rampa do prédio principal são 2x o 

comprimento do corrimão

Remoção Pingadeira 19,19 2,81 7,76 29,76 m²

Retirada portas de alumínio 8,40 8,40 m²

Demolição Laje 4,20 4,20 m³

Demolição Vigas e Pilares 1,81 1,81 m³

Demolição de Alvenaria 0,54 6,52 7,06 m³

Piso superior= demolição da divisória 

da loja 03;                                   Central 

de GLP a demolir;                       Rampa 

e escada do estacionamento

Reparo Estrutural 1,41 1,41

Viga em frente ao bwc=0,20m²;                   

Pilar próximo ao bwc=0,96m²; 

Refeitório=0,25m²

Fechamento Alvenaria - área técnica splits 6,18 6,18 m²

Chapisco - área técnica splits 12,36 12,36 m²

Reboco - área técnica splits 12,36 12,36 m²

Cinta em concreto armado 95,97 18,70 77,59 46,49 238,75 m

Pilaretes 21,30 3,75 33,55 22,55 81,15 m

Fôrmas para pilaretes 8,52 1,13 6,71 6,77 23,13 m²

Armação Aço 5,0mm para pilaretes 11,48 2,02 18,08 12,15 43,73 kg 5 estribos de 5mm-3,5m/m

Armação Aço 8,0mm para pilaretes 33,48 5,90 52,74 35,45 127,57 kg 4Ø8mm/m

Concreto para pilaretes 0,64 0,08 0,50 0,51 1,73 m³

Aumento de guarda-corpo 19,19 2,81 43,76 65,76 m²

Corrimão aço galvanizado 1.1/4" 40,08 186,30 226,38 m

Pintura eletrostática corrimão 4,00 18,57 22,57 m²

Remoção de Pastilhas 159,21 348,10 34,60 171,45 713,36 m²

Remoção de azulejo 206,40 206,40 m² Refeitório, lavanderia e lanchonetes

Remoção de piso cerâmico 874,46 2665,22 18,69 55,87 3614,24 m² Inclusive nas lanchonetes

Remoção de paver 191,56 19,61 211,17 m²

Ponto de ônibus (eliminar piso 

direcional); Ponto de ônibus e escada 

estacionamento (retirar p/ colocar piso 

alerta); Calçada e rampa no Embarque 

e Desembarque p/ fazer novo piso; 

Placas de EPS 6,95 6,95 m³
VER LAUDO ESTRUTURAL DA 

RAMPA

Piso de Concreto Leve 6,48 6,48 m³
VER LAUDO ESTRUTURAL DA 

RAMPA

Tela soldada para piso de concreto leve 68,64 68,64 m²

Piso de concreto 191,56 191,56 m²

Contrapiso de concreto - para receber 

granilite
68,64 68,64 m²

Contrapiso de concreto - para receber 

granilite
41,95 172,92 214,87 m²

Sobre o piso de concreto novo + sobre 

o piso de concreto existente

Piso Granilite polido 197,71 629,42 827,13 m²

Piso Granilite fulget 599,31 2034,00 18,69 68,76 2720,76 m²
Exceto as lanchonetes, depósito, 

lavanderia e DML

Rodapé Granilite 309,36 768,12 53,13 109,57 1240,18 m
Exceto as lanchonetes, depósito, 

lavanderia e DML

Piso cerâmico 116,36 116,36 m²
Lanchonetes, DML, lavanderia e 

depósito

Rodapé cerâmico 124,67 124,67 m
Lanchonetes, DML, lavanderia e 

depósito

Corrimão  
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Área técnica splits
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Soleira de granito 13,66 13,66 m
Lanchonetes, DML, lavanderia e 

depósito

Execução de paver 9,42 9,42 m Onde foi eliminado piso direcional

Piso Tátil Concreto/Paver 10,19 10,19 m² Piso alerta e direcional

Piso Tátil Borracha 0,76 84,27 85,03 m² Piso alerta e direcional

Local da remoção de pastilhas 164,36 348,10 34,60 171,45 718,51 m²
Somado a parte que a pastilha já caiu 

no pavimento superior

Local do aumento de guarda-corpo 57,58 9,35 105,91 172,84 m²

DML 10,94 10,94 m²

Retirada de divisórias 26,46 220,64 247,10 m²

Refeitório, administração, fiscalização, 

Polícia, Box (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11 e 14) e depósito

Reinstalação das divisórias 26,46 21,42 47,88 m²
Refeitório, administração, fiscalização, 

Polícia e depósito

Retirada de forro de pvc 310,12 466,06 776,18 m²

Instalação de forro drywall - pavto superior 310,12 310,12 m²

Instalação de forro drywall - pavto térreo 93,89 93,89 m²

Remoção de Pastilhas 130,87 130,87 m²

Cinta em concreto armado 20,62 20,62 m

Pilaretes 12,00 12,00 m

Fôrmas para pilaretes 3,60 3,60 m²

Armação Aço 5,0mm para pilaretes 6,47 6,47 kg

Armação Aço 8,0mm para pilaretes 18,86 18,86 kg

Concreto para pilaretes 0,27 0,27 m³

Limpeza de alvenaria existente 88,54 88,54 m²

Alvenaria 18,56 18,56 m²

Chapisco 264,17 264,17 m²

Reboco 264,17 264,17 m²

Cobertura 23,50 23,50 m²

Pingadeira de Alumínio 20,62 20,62 m

Rufo em alumínio 14,37 14,37 m

Calha em alumínio 6,25 6,25 m

Tubulação calha Ø100mm 6,00 6,00 m

Joelho 90 graus Ø100mm pvc 3,00 3,00 und

Ralo semi esférico 1,00 1,00 und

Remoção de manta asfáltica 43,03 43,03 m²

Limpeza de laje de concreto 43,03 43,03 m²

Impermeabilização com manta asfáltica 43,03 43,03 m²

Alçapão 0,77 0,77 m²

Remoção de rede elétrica e comunicação 708,00 708,00 m

Remoção de rede de hidrantes 128,90 128,90 m

Desmontagem das telhas e toda estrutura 

metálica da área do estacionamento
2861,78 2861,78 m²

Remoção das lajotas 2972,22 2972,22 m²

Remoção de meio fio 82,68 82,68 m

Remoção de paver 189,94 189,94 m²
Remover parte da calçada do pátio - 

ver projeto; 

Remoção de paver 2,12 2,12 m²
Remover paver na escada e rampa 

para colocar piso alerta

Retirada, limpeza e reassentamento de 

paver
13,70 13,70 m² Parte da rampa - ver projeto

Recolocação meio fio (grama/pátio) 3,20 3,20 m

Recolocação das lajotas 2972,22 2972,22 m²

Piso de concreto 2,85 2,85 m² Rampa de acessibilidade

Divisórias

Chapisco e reboco   

Forro

TORRE CAIXA D'ÁGUA

ESTACIONAMENTO
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Piso Tátil Concreto/Paver 2,12 2,12 m² Piso alerta e direcional

Plantio de grama 189,94 189,94 m²

Fôrmas 82,20 82,20 m²

Aço 5,0mm 34,50 34,50 kg

Aço 6,3mm 144,50 144,50 kg

Aço 10,0mm 175,50 175,50 kg

Concreto 8,05 8,05 m³

Impermeabilização 84,37 84,37 m²

Remoção Pingadeira 6,35 6,35 m²

Demolição de Alvenaria 1,70 1,70 m³ Parte comprometida

Aumento de guarda-corpo 12,66 12,66 m²

Chapisco e reboco no local do aumento de 

guarda-corpo
63,03 63,03 m²

Recolocação de Pingadeira 46,49 46,49 m

Corrimão aço galvanizado 1.1/4" 89,00 89,00 m

Pintura eletrostática corrimão 8,87 8,87 m²

Guarda-corpo e corrimão

Construção muro de conteção de 0 à 167cm


